Zatacznik nr 4 do SWZ

POSTANOWIENIA/WZOR UMOWY -

zawarta w dniu w Ciechanowcu, pomiedzy:

Gming Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, NIP 722-162-
7540,

zwang dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

Burmistrza - Eugeniusza Swieckiego, Urzad Miejski w
Ciechanowcu,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

B e Z siedzibg Przy ... , humer
NIP: e , zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie Stronami
o tresci nastepujgce;j:

§1
DEFINICJE UMOWNE
Strony ponizszym pojeciom nadajg nastepujgce znaczenie:

1) Umowa — niniejsza umowa wraz z zatgcznikami, chyba ze z kontekstu Umowy
wynika co innego,

2) Harmonogram — harmonogram rzeczowo — finansowy zaakceptowany przez
Zamawiajgcego w sposéb wskazany w § 2 Umowy,

3) Nadzér Inwestorski — osoby i podmioty wskazane w § 15 ust. 1 Umowy,

4) Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce w § 16 ust. 1 Umowy
o kwalifikacjach wynikajgcych z SWZ,

5) Wynagrodzenie — wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 Umowy,

6) Dokumentacja — dokumentacja projektowa, na ktorg sktadajg sie projekt
budowlany, projekt wykonawczy, STWOIR, stanowigce zatgczniki do
specyfikacji warunkéw zamowienia (SWZ) oraz SWZ stanowigca Zatgcznik do
Umowy, a takze inne dokumenty, ktore powstang w trakcie wykonywania
Umowy, zaakceptowane na piSmie przez Zamawiajgcego.

PRZEDMIOT UMOWY
§2
1. W wyniku zakohczonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11
wrzeénia 2019r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze
zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie:
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»Zagospodarowanie terenu Osrodka Sportu i Rekreacji nad Zalewem w
Ciechanowcu wraz z modernizacja Stadionu Miejskiego”

Przedmiot Umowy okresla SWZ oraz dokumenty wskazane w zatgcznikach do
Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie prace 1 roboty
budowlane niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu projekt Harmonogramu, zgodnie z ktorym bedzie realizowany
przedmiot Umowy. Zamawiajgcy zatwierdzi projekt Harmonogramu w terminie 7
dni od dnia otrzymania pozytywnie zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego projektu lub wniesie do niego pisemne uwagi, ktére Wykonawca
bedzie zobowigzany niezwtocznie uwzgledni¢ i przedtozy¢ skorygowany projekt.
Od dnia pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego stanowi
on zatgcznik do Umowy i wigze Strony.

Strony majg prawo powotywania sie na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Harmonogram moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w
zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegolnych zakreséw robot/prac, w
szczegolnosci w celu dostosowania tresci Harmonogramu do rzeczywistych
przerobow, co jednak nie wptywa na uprawnienie Zamawiajgcego do naliczenia
kar umownych, zgodnie z zasadami wynikajgcymi z § 26 Umowy. Zaktualizowany
Harmonogram stuzy wytgcznie do celéw informacyjnych.

. Wykonawca winien posiada¢ na placu budowy kopie aktualnego Harmonogramu
sporzgdzong rowniez w formie wykresu graficznego, w uktadzie zgodnym
z Dokumentacja.

. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy.
Przez pojecie ,dni robocze” rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku, z
wytgczeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18.01.1951 r. o dniach
wolnych od pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1920).

TERMINY REALIZACJI UMOWY
§3

. Umowa obowigzuje od dnia podpisania, przy czym ustala sie nastepujgce terminy

jej realizaciji:

1) Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia ustala sie na dzien przekazania
terenu/placu budowy

2) Zakonczenie realizacji robot: do 30.06.2023

3) Podpisanie koncowego protokotu odbioru: w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem
dokumentow potwierdzonych przez Zamawiajgcego

. Strony ustalajg, ze poszczegdlne terminy posrednie wynikajg z Harmonogramu.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§4
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Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
Wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie ztozonej oferty.
Wynagrodzenie umowne ryczaltowe zamowienia ustala sie na kwote:
.................... 2 +23 % VAT Y. o b= L
(STOWNIE ZE: ... )-
Wykonawca os$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z
terenem budowy, Dokumentacjg i wszystkimi niezbednymi dokumentami oraz
wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie kosztéw wykonania
przedmiotu Umowy i wysokosci Wynagrodzenia obejmujgcego catosc¢
niezbednych prac, w tym wkalkulowat i przewidziat wszystkie ryzyka zwigzane z
wykonaniem przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem i odbiorem przedmiotu Umowy i innych swiadczen niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé rozbieznosci, btedow Ilub opuszczeh miedzy dokumentami
stanowigcymi SWZ, do wystgpienia wobec Zamawiajgcego o dodatkowe
wynagrodzenie. Wszystkie elementy skfadajgce sie na opis przedmiotu
zamoOwienia, w tym dokumentacje branzowe, nalezy rozpatrywacC jako czesc¢
kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zaleznosciach.

Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ zmianom z zastrzezeniem przypadkdéw
okreslonych w Umowie.

PLATNOSCI
§5
Podstawe do wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty stanowi¢ bedzie
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego nastepujgce dokumenty:
1) protokot odbioru czesciowego przedmiotu umowy,
2) protokot odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy,
3) rozliczenie robdt do odbioru — operat kolaudacyjny,
4) inwentaryzacja powykonawcza
5) pozwolenie na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przepisami prawa i
wydanymi pozwoleniami).
Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w dwoch transzach, pierwsza po
zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, druga — po
zakonczeniu realizacji inwestyciji:
1) pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia,
2) druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego Wynagrodzenia jest dostarczenie
Zamawiajgcemu oswiadczen wszystkich zgtoszonych w trybie postanowien
Umowy podwykonawcéw (w tym dalszych podwykonawcéw) potwierdzajgcych, ze
otrzymali oni petne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub
dostawy wykonane w okresie objetym protokotem odbioru robét (koncowym lub
czes$ciowym), na podstawie ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy
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lub odpowiednio oswiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie
wykonywali robot, ustug lub dostaw — zgodnie ze wzorem udostepnionym przez
Zamawiajgcego. W przypadku braku mozliwosci przedstawienia oswiadczenia
Podwykonawcy (lub dalszych podwykonawcdéw) o uregulowaniu zobowigzan
finansowych pomiedzy Podwykonawcg (dalszymi podwykonawcami) i
Wykonawcg, w szczegodlnosci w przypadku, gdy Podwykonawca odmawia
ztozenia takiego oswiadczenia, Wykonawca przedstawi dowod zaptaty
zobowigzan za okres rozliczeniowy, z tytutu ktérego dokonana ma by¢ ptatnosc.
Zamawiajgcy podejmie decyzje, czy przedstawiony dokument w sposob
jednoznaczny dowodzi uregulowania wszystkich zobowigzan wobec danego
podwykonawcy objetych ptatnoscig.
. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt
budowlanych/dostaw/ustug jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty
naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych/ustug wynikajacej z Umowy. W
przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane prace pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowag, Zamawiajgcy wyptaci podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych w
Kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Umowy.
. Naleznosci z tytutu faktury bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na
konto WYKONAWCY NI oo . Zmiana
rachunku bankowego wymaga aneksu, sporzgdzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczagc od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi zatgcznikami, w
szczegolnosci zatwierdzonymi protokotami odbioru. Warunkiem zaptaty jest
ztozenie oswiadczen podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 3. Datg zaptaty jest
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
. Wykonawca zapewnia finansowanie Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z Promesy na
zasadach zawartych w pkt 2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci
nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia
odbioru Inwestycji przez zamawiajgcego.
. Wykonawca nie ma prawa przenies¢ wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego z
tytutu realizacji Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
. Faktury Vat bedg wystawione na:
Nabywca: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,
NIP 722-162-7540
Odbiorca: Urzad Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230
Ciechanowiec.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§6
. Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzuje sie zapewniC przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci
z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
. Informacja dotyczgca przetwarzania danych osobowych w zwigzku z zawarciem
i wykonaniem umowy stanowi zatgcznik do SWZ ,Informacja dotyczgca
przetwarzania danych osobowych przez Gmine Ciechanowiec w zwigzku z
zawarciem i wykonaniem umowy”.
. Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia obowigzku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 oraz art. 14 RODO, o ktérym mowa w ust. 2 wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu zawarcia i wykonania umowy bedgcej wynikiem prowadzonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego oraz zobowigzuje sie do
wypetnienia go niezwtocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby osoéb, o
ktorych mowa powyze;.

OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO

§7
. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit zgodnos¢ dokumentdéw sktadajgcych sie na
Dokumentacje i po zapoznaniu sie z warunkami lokalno-terenowymi, uwzglednit je
w wynagrodzeniu ryczattowym.
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ kompletny przedmiot Umowy z materiatéw
wlasnych zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa, wiedzg
techniczng oraz zatwierdzonym Harmonogramem.
. Materiaty i urzgdzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny
posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslone w przepisach regulujgcych prowadzenie procesu
budowlanego. Dokumenty te powinny by¢ przechowywane na budowie wraz z
Dziennikiem Budowy.
. Na kazde Zagdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
dokumenty w postaci: certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci
lub certyfikatu zgodnosci z dokumentem odniesienia np. Polskg Normg itd. Koszt
uzyskania ww. dokumentow obcigza Wykonawce. Dokumenty powinny byc¢
przechowywane na budowie razem z Dziennikiem Budowy.
. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robo6t okreslonych w STWOIR.
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6. Jezeli Zamawiajgcy zazgda wykonania badan, ktére nie byly przewidziane Umowa,
Dokumentacjg Ilub obowigzujgcymi przepisami w zakresie zgodnosci
zastosowanych technologii, materiatdw, czy urzadzen i prowadzenia i odbioru
robot, Wykonawca zobowigzany jest do ich przeprowadzenia. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowana technologia, materiaty, czy
urzadzenia bgdz wykonanie (i odbidr) robét jest niezgodne z Umowa, koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce.

7. Wykonawca ma obowigzek analizowania Dokumentacji przed przystgpieniem do
wykonywania planowanego zakresu prac lub robdét. W przypadku stwierdzenia
zaistnienia réznic pomiedzy dokumentami skfadajgcymi sie na Dokumentacje,
Strony ustalajg nastepujgce zasady postepowania:

1) Wykonawca ma obowigzek niezwiocznie, wystgpi¢ na piSmie do Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o zajecie stanowiska — wskazujgc na kolizje robdt,
réznice wytycznych lub rozbieznosci przed terminem rozpoczecia
wykonywania prac lub robdét budowlanych wskazanych w pierwotnym
Harmonogramie — zaniechanie wykonania tego obowigzku, skutkowa¢ bedzie
wykonywaniem robot budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz utratg
prawa do wnioskowania o zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy. W
przypadku powotania sie przez Wykonawce na kolizje robdt, rdznice
wytycznych lub rozbieznosci, w sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w
opOznieniu w stosunku do pierwotnego Harmonogramu (w zakresie, w ktorym
wystgpita kolizja, réznica lub rozbiezno$¢) Wykonawca traci prawo do
wnioskowania o zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy.

2) Zamawiajgcy zajmie stanowisko w zakresie objetym wystgpieniem w terminie
10 dni od jego otrzymania, chyba Zze wymaga to dtuzszego terminu, w
szczegoblnosci z uwagi na koniecznos¢ dokonania zmian Dokumentacji.

8. Wykonawca pokrywa koszty wprowadzenia zmian w Dokumentacji wynikajgcych
z przyczyn od niego zaleznych, uwzgledniajgc takze koszty zmian w
wykonywanych robotach. Jesli zmiany zaproponowane przez Wykonawce robot
spowodujg zmniejszenie poszczegodlnych asortymentow robot lub  zmiane
technologii, to stanowi¢ to bedzie podstawe do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z Kosztorysem ofertowym.

9. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) niezwiloczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu
budowy po uzyskaniu przez Wykonawce decyzji pozwolenia na budowe,

2) odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami § 5.

§8
1. Wykonawca ma obowigzek sporzgdzania raportow na pisemny wiosek
Zamawiajgcego z realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym.
2. Wykonawca przedtozy raport w terminie okreslonym Zamawiajgcego.
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§9
Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do
robét realizowanych przez podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego (pod rygorem niewaznos$ci)
informowania Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania robét zamiennych i
dodatkowych oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich realizacje
(do uzyskania zgody na roboty dodatkowe niezbedne jest dotgczenie odrebnego
harmonogramu wykonania robét dodatkowych). Wykonawca jest zobowigzany
wykona¢ roboty dodatkowe i zamienne na polecenie Zamawiajgcego na
zasadach wynikajgcych z Umowy.
Wykonawca niezwtocznie informuje Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot
ulegajgcych zakryciu i robét zanikajgcych oraz o terminie ich odbioru. W
przypadku braku zgtoszenia robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych do odbioru
Wykonawca na zgdanie wtasciwego Inspektora Nadzoru odkryje roboty lub
wykona otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu
zgodnego z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji — na wtasny koszt.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez
Nadzor Inwestorski  lub/i  Zamawiajgcego z udziatem przedstawicieli
zaangazowanych w realizacje przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewni utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robot usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia
tymczasowego zaplecza, organizacji i zabezpieczenia robét oraz pozostawi caty
teren budowy i rob6t czystym i nadajgcym sie do uzytkowania.

§ 10

. Wykonawca zobowigzany jest do poddania sie kontroli w zakresie prawidtowosci
realizacji Umowy dokonywanej przez Zamawiajgcego oraz inne podmioty
uprawnione do jej przeprowadzenia. Kontrole przeprowadza sie w siedzibie
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub w miejscu realizacji Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podmiotom, o ktérych mowa w ust. 1
prawo wglgdu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne zwigzane
z realizacjg Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
prowadzonych kontrolach i innych zdarzeniach mogacych mie¢ wptyw na
prawidtowos¢ realizacji przedmiotu Umowy.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie nie udziela¢ osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego
jakichkolwiek informacji zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Zobowigzanie to
nie dotyczy sytuacji, gdy obowigzek udzielenia informacji wynika z bezwzglednie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

§ 12
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Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, niezaleznie od obowigzkow
wymienionych w § 7 — 11 Umowy i pkt. 3.1 SWZ, zobowigzuje sie takze
w szczegolnosci do:

1) koordynacji robdt (a takze wustug 1 dostaw) realizowanych przez
podwykonawcow,
powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o

prace w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t. Dz. U. z 2020 poz. 1320 z po6zn. zm.) i zobowigzania podwykonawcéw
(dalszych podwykonawcéw) do stosowania analogicznych zasad w umowach o
podwykonawstwo, w zakresie czynnosci wykonywanych przez pracownikéw
wykonujgcych czynnosci w zakresie prac fizycznych ogdlnobudowlanych
zwigzanych z realizacjag Umowy,

- 0 ile wykonywanie wymienionych wyzej czynnosci polega na wykonywaniu pracy

w sposob okreslonych w przepisach kodeksu pracy, w szczegoélnosci art. 22 § 1

k.p. — wymdg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisbw prawa

budowlanego, jak roéwniez innych funkcji polegajagcych na nadzorze nad
wykonywanymi robotami;

3) opracowania Programu Zapewnienia Jakosci i Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego Programu
Zapewnienia Jakosci po zaopiniowaniu przez Nadzér Inwestorski, nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot,

4) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby, obejmujgce;j
nadzor nad realizacjg inwestycji i wytyczenia oraz biezgcej inwentaryzacji
powykonawczej i wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej i
geodezyjnej w trzech egzemplarzach w formie papierowej i jednej na ptytce
CD (format zapisu PDF);

5) wykonania wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z opinii oraz uzyskanych
decyzji w imieniu Zamawiajgcego w zakresie zwigzanym z inwestycja,

6) nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materiatéw i wyposazenia
na wtasne ryzyko i koszt;

7) wykonania rozbiorki i demontazu, wywiezienia gruzu, ztomu, Smieci i ich
utylizacji zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg; urobek pozyskany
z robot ziemnych nalezy odwiez¢ na odktad w miejsce sktadowania wskazane
przez Zamawiajgcego; pozyskany urobek z robot ziemnych stanowi wtasnosé
Zamawiajgcego.

8) utrzymania terenu budowy, wykonania obiektow tymczasowego zaplecza
budowy oraz ich rozbiérki po zakoriczeniu budowy, wykonania projektu
organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania wymaganych prawem
uzgodnien, doprowadzenia mediéw do celow budowy i do celdw realizacji
zamowienia.

9) zabezpieczenia i oznakowania robot,

10) zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz p.poz. na terenie budowy;
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11) udzielania Zamawiajgcemu wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych

dokumentow wymaganych przez instytucje finansujgce przy realizacji i
rozliczeniu inwestyciji.

2. Wykonawca obowigzany jest udokumentowac zatrudnienie oséb, o ktérych mowa
w ust. 1. pkt. 2. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie
zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu:

a)

b)

3.

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ust. 1. pkt.
2 Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o
prace, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy albo
do wglgdu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie umow o prace osob wykonujgcych w
trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie uméw powinny zawiera¢ informacije,
w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, W szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace oraz
zakres obowigzkow pracownika, albo
oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace, zakres obowigzkdéw pracownika oraz podpis pracownika.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w
ust. 1 pkt. 2 czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w S 26.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
Zzgdanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soOb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w
szczegolnosci:
a) zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,
b) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogdéw, w celu zweryfikowania faktu czy osoby
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wykonujgce okres$lone w ust. 1 czynnosci sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace.

4. Wykonawca, po podpisaniu Umowy zobowigzuje sie do wykonania ponizszych
obowigzkdéw, z zachowaniem terminéw okreslonych w pozostatych zapisach
Umowy oraz SWZ.

a. ztozenia Harmonogramu w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

b. informowania o utrudnieniach zgodnie z zapisami SWZ,

c. ztozenia pisemnego oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika
Budowy,

d. przyjecia terenu budowy,

e. zlozenia i biezgcej aktualizacji planu BIOZ.

5. Niedostarczenie w/w dokumentow, skutkowa¢ moze zgdaniem Zamawiajgcego

do zmiany Kierownika Budowy, wstrzymaniem rozpoczecia robdt z winy
Wykonawcy oraz naliczeniem kar umownych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z Inspektorem Nadzoru

1.

2.

1.

2.

Inwestorskiego.

§13
W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie stale utrzymywat teren budowy w
czystosci i w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.
Wskazane przez Zamawiajgcego materiaty uzyskane z rozbiérki, Wykonawca
przetransportuje i ztozy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu.
Pozostate materiaty z rozbiorki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania i
nieprzyjete protokolarnie sg odpadami i powinny by¢ usuniete poza teren budowy
przy przestrzeganiu odpowiednich przepisbw prawa o odpadach oraz
uwzglednione w kosztach robot rozbiorkowych. Koszty transportu zostaty ujete w
Wynagrodzeniu.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwiania wstepu na teren budowy
przedstawicielom Zamawiajgcego, pracownikom organow nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonanie zadan okreSlonych przepisami prawa, w
szczegolnosci prawa budowlanego, przedstawicielom Panstwowej Inspekcji Pracy
oraz innych organéw kontroli oraz udostepniania im wszelkich danych i informacji
niezbednych dla realizacji ich obowigzkow.

PODWYKONAWSTWO
§ 14

Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcag/podwykonawcami jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego z zastosowaniem postanowien ponizszych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé
umowe o0 podwykonawstwo (w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zaméwien publicznych), ktorej przedmiotem bedg roboty
budowlane, bedzie zobowigzany, pod rygorem naliczenia kar umownych,
przedtozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajgcego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany takiej
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umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany

dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tredci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, zgtosi w formie
pisemnej zastrzezenia, w sytuacji gdy:

1) projekt umowy bedzie zawierat postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy podwykonawczej od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

2) projekt umowy bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
30 dni,

3) projekt umowy bedzie przewidywaé¢ termin realizacji robét budowlanych
dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych robdt;

4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania
umowy (w tym Kkaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czesci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
(Zamawiajgcy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potrgcenie wzajemnych
wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien
wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

5) projekt umowy nie bedzie zawierat zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

6) projekt umowy nie bedzie zawierat zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji obowigzkow z gwarancji i rekojmi takze na
zgdanie Zamawiajgcego zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu,

7) projekt umowy nie bedzie zawierat ustalenia takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i nie konczyt sie wczesniej niz okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy,

8) nie spetnia innych wymagan okreslonych w SWZ

- brak w formie pisemnej zastrzezen Zamawiajgcego w terminie 14 dni od

przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za jego akceptacje.

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo
i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar umownych.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw w
sytuacjach okreslonych w ust. 4. Brak w formie pisemnej sprzeciwu
Zamawiajgcego uwaza sie za jej akceptacje.

7. Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w sytuacjach okreslonych w ust. 4 pkt 2) to
jest gdy termin zaptaty bedzie dtuzszy niz 30 dni. W takim wypadku Wykonawca
ma obowigzek doprowadzi¢ umowe o podwykonawstwo do stanu, w ktorym
termin wynagrodzenia bedzie nie dtuzszy niz 30 dni.

8. Postanowienia ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie dotyczg umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wyzszej niz
50.000,00 zt.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

10.W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby
suma wynagrodzen ustalona w nich za =zakres robot wykonanych w
podwykonawstwie nie przekroczyta wartosci Wynagrodzenia.

11.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki okres
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i nie konczyt sie wczesniej niz okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy. Umowa z podwykonawcg powinna zawierac
postanowienia zobowigzujgce podwykonawce do realizacji obowigzkéw z
gwarancji i rekojmi takze na zgdanie Zamawiajgcego.

12.Do wszelkich obcojezycznych dokumentow sktadanych Zamawiajgcemu winny
by¢ dotaczone ttumaczenia na jezyk polski.

13.Zamawiajacy lub/i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ od
Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub w sytuacji, gdy
Zamawiajgcemu nie zostata przediozona kopia zawartej umowy o
podwykonawstwo, co do ktorej istniat obowigzek przedtozenia, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub moze usungc¢ takiego podwykonawce na
koszt Wykonawcy.

NADZOR
§ 15
1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru, okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. p0z.1333 ze zmianami).
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2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora
nadzoru..
3. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajgcy powiadomi na pismie
Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 16
1. Wykonawca ustanawia do petnienia obowigzkow Kierownika Budowy:

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaC do realizacji zamdwienia personel
wskazany w ofercie. Personel Wykonawcy nie moze by¢ zaangazowany w
realizacje innych inwestycji, w ramach ktorych ich obowigzki mogg kolidowac¢ z
obowigzkami wynikajgcymi z wypetnianiem wymagan okreslonych w niniejsze;j
umowie oraz SWZ (w tym kolizja czasowa, konflikt interesow itp.). Zaistnienie
powyzszych warunkdéw podlega ocenie Zamawiajgcego.

3. Zmiana ustanowionych oséb, o ktorych mowa w ust. 1 , moze nastgpi¢ z
wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym kazdorazowo po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego, bez koniecznosci sporzgdzania aneksu do
umowy, przy czym nowa osoba musi mie¢ kwalifikacje i uprawnienia rownowazne
lub wyzsze niz osoba dotychczas wyznaczona. Brak odpowiedzi Zamawiajgcego
jest rownoznaczny z akceptacjg. W nagtych przypadkach losowych, na czas
nieobecnosci osoby z zespotu Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia go
pracownikiem tymczasowym na okres nie diuzszy niz 14 dni (proponowana osoba
winna posiada¢ co najmniej rwnowazne kwalifikacje i doswiadczenie wykazane
w SWZ), zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Zgtoszenie czasowej
nieobecnosci powinno nastgpi¢ najpdzniej w pierwszym jej dniu.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania dokonania zmiany personelu
Wykonawcy wskazanego w ust.1, w szczegoélnosci w przypadku:

1) niezgtoszenia lub zwloki w zgtoszeniu czasowej nieobecnosci osoby z
personelu,

2) niewykonania lub nierzetelnego wykonania polecen
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru

3) niewykonania lub nierzetelnego wykonania obowigzkéw wynikajgcych z
zapiséw Umowy lub SWZ.

5. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 4, Zamawiajgcy wystgpi
na pismie do Wykonawcy o dokonanie zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

6. Jezeli Wykonawca w ciggu 7 dni od zgdania Zamawiajgcego, nie wskaze osoby
spetniajgcej wymagania zgodnie z ust. 3, Zamawiajgcy moze wstrzymaé
realizacie Umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajgca z braku os6b wskazanych w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa w
realizacji Umowy zawiniona przez Wykonawce.

7. Wszelkie powiadomienia dokonywane w formie elektronicznej lub faksem winny
by¢ niezwtocznie potwierdzane w formie pisemne;.
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8. Zmiana adresow do korespondencji wymaga niezwtocznego powiadomienia
drugiej Strony umowy, bez koniecznosci zmiany umowy, pod rygorem przyjecia
skutku doreczenia pod ostatnim znanym adresem.

9. W przypadku, gdy nastepuje zmiana osoby Kierownika budowy Wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ sporzadzenie protokolarnego szczegotowego potwierdzenia
stanu zaawansowania robdt, podpisanego przez ustepujgcego Kierownika
budowy oraz osobe przejmujgcg obowigzki Kierownika budowy i przekazac
podpisany protokdt Zamawiajgcego w dacie dokonania zmiany osoby Kierownika
budowy.

ODBIOR ROBOT
§17

1. Ustala sie nastepujgce warunki i rodzaje odbiorow:

1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — czynnosc, ktérej
dokonuje wtasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy
w postaci wpisu w dzienniku budowy lub innego dokumentu;

2) potwierdzenie gotowosci do odbioru technicznego czesci przedmiotu
Umowy dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3
dni od dnia zgtoszenia gotowosci; Nadzor Inwestorski odmowi potwierdzenia
gotowosci w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie bedzie wykonany zgodnie
z Umowg;

3) odbioér techniczny czesci przedmiotu Umowy — czynnosc przeprowadzona
komisyjnie po potwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski gotowosci do odbioru,
przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego oraz w obecnosci Wykonawcy, zakonczona spisaniem
protokotu, ktory musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego. W przypadku
stwierdzenia wad przy odbiorze technicznym czesciowym przedmiotu Umowy,
termin ich usuniecia nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni liczac od dnia podpisania
protokotu;

4) potwierdzenie gotowosci do odbioru technicznego koncowego
przedmiotu Umowy dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie 3 dni od dnia zgtoszenia gotowosci; Nadzér Inwestorski odmowi
potwierdzenia gotowosci w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie bedzie
wykonany zgodnie z Umowag;

5) odbiér techniczny koncowy przedmiotu Umowy — czynnos¢
przeprowadzona komisyjnie po potwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski
gotowosci do odbioru, przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz w obecnosci Wykonawcy, zakonczona
spisaniem protokotu, ktory musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego. W
przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze technicznym koncowym
przedmiotu Umowy, termin ich usuniecia nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni
liczgc od dnia podpisania protokotu;

6) przeglad gwarancyjny — czynnos¢ polegajgca na ocenie jakosci przedmiotu
Umowy dokonywana co najmniej raz w roku w Il kwartale oraz na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, przeprowadzana w okresie gwarancji przez
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przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
obecnosci Wykonawcy, zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi byc¢
zatwierdzony przez Zamawiajgcego,

7) odbidér gwarancyjny — czynnosc¢ polegajgca na ocenie stanu technicznego
jakosci przedmiotu Umowy dokonana przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego w  obecnosci  Wykonawcy,
przeprowadzana na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji, zakonczona
spisaniem protokotu, ktéry musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

2. Odbiory wykonanych robét bedg dokonane zgodnie ze STWOIR i Dokumentacja.
Z kazdej czynnosci odbioru sporzgdza sie pisemny protokot odbioru podlegajgcy
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
ostatecznego robot.

4. Zakonczenie robot objetych przedmiotem Umowy Wykonawca ma obowigzek
zgtosi¢ w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego.

§18

1. Odbiodr techniczny czesci przedmiotu Umowy nastgpi po ztozeniu Zamawiajgcemu
petnej dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 4. W protokole odbioru technicznego
czesciowego przedmiotu Umowy Zamawiajgcy wskaze mozliwe technicznie
terminy usuniecia wad nieistotnych. Usuniecie wad i usterek nastgpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego i winno by¢ potwierdzone protokolarnie.

2. Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika budowy o gotowosci przedmiotu
Umowy do odbioru technicznego czesciowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
dokona oceny gotowosci.

3. Terminem zakonczenia realizacji czesci robot jest data potwierdzenia gotowosci
do odbioru technicznego przedmiotu Umowy.

4. Gotowos¢ obiektu do odbioru technicznego czesci przedmiotu Umowy, nie moze
nastgpi¢ wczesniej niz z chwilg przekazania Zamawiajgcemu potwierdzonych
przez Kierownika Budowy i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w wersji papierowej (oryginat, 1 egz.) oraz w wersji elektronicznej
(1 egz., skany gotowych dokumentdéw) wszystkich nastepujgcych dokumentéw:

1) dokumenty rozliczeniowe: kosztorys powykonawczy, obmiar robdét,

2) protokoty koniecznosci (jesli wystepujg),

3) pisemna gwarancja jakosci,

4) oryginaty dziennika budowy,

5) dokumenty potwierdzajgce odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

6) dokumenty dopuszczajgce wyrob do obrotu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

7) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

8) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim
Osrodku Geodezji i Kartografii, jesli na tym etapie bedzie wymagana,
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9) protokoty odbioru technicznego robét branzowych — potwierdzajgce
dokonanie odbiorow robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy
udziale Wykonawcy i gestora sieci,

10) oswiadczenia kierownika budowy: o zakonczeniu czesci robét, o wbudowaniu
materiatow zgodnych z obowigzujgcymi przepisami,

11)inne protokoty wymagane odrebnymi przepisami prawa (jezeli
dotyczy)

. Odbiér techniczny kohcowy przedmiotu Umowy nastgpi po ztozeniu
Zamawiajgcemu petnej dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 4. W protokole odbioru
technicznego koncowego przedmiotu Umowy Zamawiajgcy wskaze mozliwe
technicznie terminy usuniecia wad nieistotnych. Usuniecie wad i usterek nastgpi w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i winno by¢ potwierdzone
protokolarnie.

. Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika budowy o gotowosci przedmiotu
Umowy do odbioru technicznego koncowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
dokona oceny gotowosci.

. Terminem zakonczenia realizacji robot jest data potwierdzenia gotowosci do
odbioru technicznego przedmiotu Umowy.

. Gotowos¢ obiektu do odbioru technicznego korncowego przedmiotu Umowy, nie
moze nastgpic wczesniej niz z chwila przekazania Zamawiajgcemu
potwierdzonych przez Kierownika Budowy i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w wersji papierowej (oryginat, 1 egz.) oraz w wersji
elektronicznej (1 egz., skany gotowych dokumentéw) wszystkich nastepujgcych
dokumentow:

1) dokumenty rozliczeniowe: kosztorys powykonawczy, obmiar robét,

2) protokoty koniecznosci (jesli wystepuja),

3) pisemna gwarancja jakosci,

4) oryginaty dziennika budowy,

5) dokumentacja powykonawcza - kopia projektu budowlanego z nazwag
,powykonawczy” (z naniesionymi zmianami — jezeli dotyczy oraz klasyfikacjg
zmian dokonanych przez projektanta),

6) dokumenty potwierdzajgce odbior robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

7) dokumenty dopuszczajgce wyrob do obrotu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

8) wyniki badan, pomiardw i sprawdzen,

9) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim
Osrodku Geodezji i Kartografii,

10) protokoty odbioru technicznego robo6t branzowych — potwierdzajgce
dokonanie odbiorow robdt przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy
udziale Wykonawcy i gestora sieci,

11) oSwiadczenia kierownika budowy: o zakonczeniu robo6t, o wbudowaniu
materiatow zgodnych z obowigzujgcymi przepisami,

12) inne protokoty wymagane odrebnymi przepisami prawa (jezeli dotyczy).
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9. W przypadku wystgpienia przy odbiorze usterek i/lub wad, termin ich usuniecia nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni liczac od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego,
chyba Ze usuniecie nie jest mozliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie
przystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na ryzyko i
koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnien z rekojmi i gwarancji, co nie wylgcza
uprawnien Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych.

10. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy ma
takze prawo w przypadku wad nienadajgcych sie do usuniecia:

1) obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspotpracujgce z
tym wadliwym elementem o kwote rowng wartosci wykonanych robot w
zakresie wadliwych elementow oraz elementow wspotpracujgcych;
oszacowanie odbedzie sie w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku
rozbieznosci  stanowisk zostanie powotany przez Zamawiajgcego
rzeczoznawca na koszt Wykonawcy;

2) gdy wady te uniemozliwiajg lub w znacznym stopniu ograniczajg uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstgpi¢ od Umowy w catosci
lub w czesci badz zgda¢ wykonania wadliwego elementu po raz drugi (bez
wzgledu na wartos¢ prac).

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
§19

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu szkodd, ktére mogg zaistnie¢C w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi.

2. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie
wiasciwe polisy z warunkami ubezpieczenia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do czynnego udziatu w procesach likwidacji
szkod oraz do wspoOipracy w tym zakresie z Zamawiajgcym i
ubezpieczycielem.

GWARANCJA | ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

§ 20
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot Umowy (w tym
roboty, materiaty i urzadzenia) na okres ...........ccccccueeeeen. (zgodnie ze ztozong

ofertg). Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
bezusterkowego protokotu odbioru technicznego korncowego przedmiot Umowy
lub odpowiednio protokotu stwierdzajgcego usuniecie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze technicznym kohcowym przedmiotu Umowy. W
przypadku wymienianych w okresie gwarancji i rekojmi urzadzen lub elementéw
przedmiotu Umowy bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna bieg z dniem
protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego ich wymiany.
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Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowny okresowi
udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi
za wady wynikajgce z przepiséw kodeksu cywilnego.

Wykonanie uprawnien z tytutu rekojmi moze nastgpi¢ niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji takze po uptywie okresu, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli
zgtosit istnienie wady przed uptywem tego okresu.

Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodne z Dokumentacjg, normami technicznymi i warunkami Umowy, oraz bez
wad pomniejszajgcych ich wartos¢ Ilub czynigcych przedmiot Umowy
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany
przedmiot Umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzyteczno$é¢ w
stosunku do celu okreslonego w Umowie.

Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje sie do
przystgpienia do ogledzin zgtoszonych wad w terminie 3 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia wady. W protokole z ogledzin Zamawiajgcy wskaze
mozliwy technicznie termin usuniecia wad i/lub usterek. Brak przystgpienia do
ogledzin przez Wykonawce nie tamuje biegu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego do usuniecia wady.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru technicznego koncowego lub wynikte
w czasie trwania rekojmi i gwarancji nie nadajg sie do usuniecia lub tez gdy z
okolicznosci wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usungé w odpowiednim
terminie, a nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego
obnizenia Wynagrodzenia z zachowaniem roszczeh odszkodowawczych na
zasadach ogoélnych. Oszacowanie obnizenia wynagrodzenia odbedzie sie w
drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbieznosci stanowisk
zostanie powotany przez Zamawiajgcego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w toku biegu okresu rekojmi i gwarancji
istotnych wad, ktoérych nie da sie usungé, albo po bezskutecznym uptywie
terminu ich usuniecia, lub tez gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w odniesieniu do catosci lub czesci przedmiotu Umowy. Istotnos¢ wady
zachodzi w razie uniemozliwienia uzytkowania catosci lub czesci przedmiot
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeglgdach gwarancyjnych. O
terminie przeglagdu Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce odrebnym pismem nie
pozniej niz na 7 dni przed datg przegladu. W protokole z przegladu wykazane
zostang wszelkie usterki oraz wady w przedmiocie Umowy i wskazany zostanie
przez Zamawiajgcego mozliwy technicznie termin ich usuniecia.

W przypadku nie przystgpienia do usunigcia wad lub usterek w terminie 7 od dnia
powiadomienia o nich przez Zamawiajgcego lub innym terminie (obiektywnie
mozliwym technicznie) wskazanym w protokole z ogledzin, o ktérym mowa w ust.

Strona 18 z 28



11.

12.

13.

14.

15.

Zatacznik nr 4 do SWZ

6, Zamawiajgcy ma prawo do powierzenia wykonania tych prac osobie trzecie;j i
obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usuniecia, bez utraty uprawnien z gwarancji

i rekojmi.
Wykonawca bedzie usuwat wady przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach
rekojmi i gwarancji niezwlocznie, w terminie technicznie mozliwym,

wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Biegu wyznaczonego terminu nie
wstrzymuje koniecznos¢ oczekiwania przez Wykonawce na dostawe ztozonego
zamoOwienia lub inne przeszkody organizacyjne, niezawinione przez
Zamawiajgcego. W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie znajdujg postanowienia ust. 10.

Okres gwarancji i rekojmi istotnych wad lub wykonania wadliwej czesci
przedmiotu Umowy biegnie na nowo - od dnia protokolarnego potwierdzenia
przez Zamawiajgcego usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek.

W wypadkach innych niz wskazane w ust. 12, okres gwarancji i rekojmi na
wadliwie wykonany przedmiot Umowy, nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia
wady lub usterki do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
usuniecia przez Wykonawce wady lub usterki. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
usuniecia wady lub usterki.

Bieg terminu przedawnienia roszczenia o usuniecie wady Ilub wymiane
wadliwego elementu nie moze zakonhczyc sie przed uptywem okresu wskazanego
w ust. 1.

Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania
przystugujgcych Wykonawcy wobec jego podwykonawcédw uprawnien z tytutu
rekojmi i gwarancji na zasadach wynikajgcych z przepisow obowigzujgcego
prawa i uméw podwykonawczych. Stosowna informacja o powyzszym znajdzie
sie w tresci umow podwykonawczych, na zasadach okreslonych w § 12 Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 21
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, tj. ztotych
(stownie: ) w formie: . Kwota ta stanowi

zabezpieczenie zgodnego z Umowg wykonania przedmiotu Umowy (w tym z
tytutu roszczen w okresie rekojmi i gwarancji) oraz stuzy do pokrycia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu realizacji Umowy.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w zadnej z form
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych z pdzn. zmianami.

Kwota kaucji pienieznej stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocona (o ile nie zostanie
wykorzystana na pokrycie roszczen Zamawiajgcego) w terminie 30 dni od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru technicznego odbioru koncowego
przedmiotu Umowy lub odpowiednio protokotu usuniecia usterek stwierdzonych
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w toku odbioru technicznego kohcowego przedmiot Umowy, natomiast pozostata
wartos¢ wniesionego w formie pienieznej zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy (30%) zostanie zwrocona w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi i
gwarancji, z uwzglednieniem termindéw przedtuzenia rekojmi i gwarancji, o
ktorych mowa w § 20 Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej zobowigzanie gwaranta winno zosta¢ udzielone jako
nieodwotalne i bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie
poreczen lub gwarancji i przedtuzenia sie okresu realizacji Umowy lub
wydtuzenia okresu gwarancji i rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany
odpowiednio przedtuzy¢ termin obowigzywania dokumentu poreczenia lub
gwarancji i przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument przedtuzonej gwarancji lub
poreczenia w terminie do 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowej gwarancji lub poreczenia. W przypadku uchybienia powyzszemu
terminowi Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wystgpienia do gwaranta lub
udzielajgcego poreczenia o wyptate catej kwoty objetej gwarancjg lub
poreczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczen wynikajgcych z Umowy (w tym
wynikajgcych z gwarancji i rekojmi) do czasu uptywu terminu gwarangcji
i rekojmi. W przypadku, gdy okres gwarancji i rekojmi ulegnie przedtuzeniu
jedynie w odniesieniu do niektorych czesci robdt lub urzgdzen, Zamawiajgcy
moze wyraziC zgode na przedtuzenie terminu obowigzywania dokumentu
poreczenia lub gwarancji jedynie w odniesieniu do czesci robot lub urzgdzen. W
takim wypadku Zamawiajgcy wskaze odpowiednig wartos¢ kwoty poreczenia lub
gwaranciji.

SILA WYZSZA

§ 22
. Na czas dziatania sity wyzszej obowigzki Strony, ktéra nie jest w stanie wykonac
danego obowigzku ze wzgledu na dziatanie sity wyzszej, ulegajg zawieszeniu.
Strony pokrywajg koszty zwigzane ze skutkami zaistnienia sity wyzszej we
witasnym zakresie.
. Strona Umowy, ktéra opdznia sie ze swoim swiadczeniem wynikajgcym z Umowy
ze wzgledu na dziatanie sity wyzszej nie jest narazona na kary umowne lub
odstgpienie od Umowy przez drugg Strone z powodu niedopetnienia obowigzkow
umownych, z zastrzezeniem zastosowania przepisu art. 456 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwienh publicznych z pézn. zmianami.
. Dla potrzeb Umowy ,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktérego wystgpienie jest
niezalezne od Stron i ktbremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci, a w szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe,
epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszKi i
strajki.
. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze
Stron o zajsciu przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej
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na pismie, Strona, ktéra dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata
wykonywanie swoich obowigzkow wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie, w
jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez musi podja¢ wszystkie
alternatywne dziatania zmierzajgce do wykonania Umowy, ktérych podjecia nie
wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej.

. Po ustaniu sity wyzszej, Strony niezwiocznie przystgpig do realizacji swych
obowigzkdw wynikajgcych z Umowy.

ROBOTY ZAMIENNE
§ 23

1. Zamawiajgcy moze zlecic Wykonawcy wykonanie robot zamiennych Iub

dodatkowych na zasadach wynikajgcych z Umowy i przepiséw obowigzujgcego
prawa. Wykonawca jest zwigzany pisemnym zleceniem Zamawiajgcego
wykonania robot zamiennych lub dodatkowych.

. Podstawg wykonania robo6t zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1, ktdrych
wykonanie nie powoduje zmiany wartosci Wynagrodzenia, ani nie stanowi zmian
istotnych Dokumentacji, bedzie protokdt koniecznosci zaopiniowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Zmiana
taka nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§24
Jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi kalkulacje szczegdtowg tych robdt z
uwzglednieniem czynnikow cenotworczych nie wyzszych od srednich czynnikéw
cenotwérczych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w
ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych katalogéw z opinig
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za zgodg Zamawiajgcego. Decyzje w
przedmiocie = zatwierdzenia  kalkulacji  szczegotowej  Wykonawcy — po
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, podejmuje
Zamawiajgcy, o czym na pismie informuje Wykonawce.
Jezeli cena jednostkowa przedfozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.
1, Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach.
Cena jednostkowa okreslona na podstawie kalkulacji szczegdtowej podlega
negocjacjom. Zamawiajgcy bedzie korzystat z cen rynkowych dostepnych
Zamawiajgcemul.

ZMIANY UMOWY
§ 25
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajgcym z przepisébw prawa zamowien publicznych w zakresie terminow
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wykonania przedmiotu Umowy, okreslonych w § 3 Umowy, jezeli niedotrzymanie
terminu/termindbw umownych przez Wykonawce bedzie nastepstwem:

1) okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy
(w szczegodlnosci koniecznosci wykonania zamiennych robo6t niemozliwych do
przewidzenia na podstawie Dokumentacji na etapie sktadania oferty, ktoérych
wykonanie warunkuje prawidiowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym jezeli
nastgpi wstrzymanie wykonywania robot przez wiasciwy organ administracji
publicznej z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) wystgpienia wyjgtkowo niekorzystnych, ponadprzecietnych i ponadnormatywnych
(odbiegajgcych od typowych) warunkéw atmosferycznych (niemozliwych do
przewidzenia na date zawierania Umowy) uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robét, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
Umowa, normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

3) stwierdzenia wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentac;ji projektowej,

4) wystgpienia opdznienia lub zaniechania w dokonaniu czynnosci (w tym wydaniu
orzeczen) przez wtasciwe organy administracji publicznej, ktorych dokonanie jest
niezbedne dla prawidtiowosci wykonania Umowy, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

5) opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego,

6) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania Umowy winien by¢ adekwatny do
przyczyny powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany
terminu) powinien by¢é uwzglednia¢ czas trwania przeszkody. Jezeli w zwigzku ze
zmiang terminu po stronie Wykonawcy wystgpig dodatkowe koszty wptywajgce na
wartos¢ Wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi ich szczegotowg kalkulacje.
Podpisanie przez Strony aneksu zmieniajgcego termin wykonania Umowy skutkuje
wygasnieciem ewentualnych roszczeh Wykonawcy w zakresie dodatkowych
kosztow, o ktérych mowa w zdaniu 2, chyba Zze Strony wyraznie przewidziaty
zmiane Wynagrodzenia uwzgledniajgcg w sposéb adekwatny te koszty.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajgcym z przepiséw prawa zamowien publicznych, w zakresie zmiany
materiatdow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, jak réwniez bedacej skutkiem
takich zmian — zmiany warto$ci Wynagrodzenia w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji rob6ot wynikajgcych z  wprowadzenia przez
Zamawiajgcego (z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub bedgcych
skutkiem przypadkow niezaleznych od obu stron Umowy) w Dokumentacji zmian
uznanych za istotne i nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w
rozumieniu przepisbw prawa budowlanego, niezbednych dla prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy,
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2) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajgcym z przepisow prawa zamowien publicznych, co do wartosci
Wynagrodzenia w przypadku:

1) zmiany wysokoséci stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace lub/ i zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, co bedzie miato wptyw na wartos¢ Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dokonana na skutek jego
wniosku, dotyczy¢ moze wytgcznie wynagrodzenia naleznego za niewykonang, od
dnia wejscia zycie zmian przepisow czes¢ Umowy. Zmiana wysoKkosci
wynagrodzenia obowigzywa¢ moze nie wczesniej niz od dnia wejscia w zycie zmian
przepisow. W wypadku zmiany wartosci podatku od towardw i ustug wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego 0 zmiane
wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy, zmiane w zakresie terminéw
wykonania przedmiotu Umowy nie pozniej niz w terminie do 30 dni od dnia
zaistnienia przyczyny dokonania wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany
jest udowodni¢ Zamawiajgcemu realny wptyw zmian, o ktérych mowa w ppkt.27.2. —
27.4. na wartos¢ naleznego mu wynagrodzenia, w szczegolnosci przedtozy¢é wykaz
personelu, ktéry realizuje przedmiot Umowy i dla ktérego ma zastosowanie zmiana
wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajgcg z przedmiotowej zmiany. Jezeli przyczyna
stanowi przeszkode w wykonywaniu rob6t Wykonawca zgtosi niezwitocznie te
okolicznos¢ na pismie, i jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie dostepne
Srodki, aby zminimalizowa¢ negatywne dla Zamawiajgcego skutki zaistnienia
przeszkody. Zamawiajgcy nie jest zwigzany wnioskiem Wykonawcy, ani co do
zasady, ani do wartosci, czy proponowanego terminu przesuniecia termindw
wykonania Umowy.

. Strony ustalg wartos¢ odpowiednio robdt, materiatdbw i urzadzen zamiennych,
zaniechanych, dodatkowych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego
kosztorys réznicowy szczegotowy sporzgdzony w nastepujgcy sposob:

1) wartos¢ robét zaniechanych (ij. niewykonanych z powodu rezygnacji przez
Zamawiajgcego) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz
Srednie ceny okreSlone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewoddztwa
podlaskiego w dniu sktadania oferty,
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2) wartos¢ materiatéw i urzgdzen, z ktérych uzycia zrezygnowat Zamawiajgcy zostanie
ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku
takiej mozliwosci w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie ceny okreslone w
wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewodztwa podlaskiego w dniu sktadania
oferty,

3) wartos¢ zamoéwionych lub zaakceptowanych na pismie przez Zamawiajgcego robot
zamiennych zostanie ustalona w oparciu postanowienia § 23 Umowy,

4) wartos¢ materiatow i urzgdzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej
akceptacji przez Zamawiajgcego) w miejsce materiatéw i urzgdzen, o ktérych mowa
w ppkt 2 niniejszego ustepu (zamiennych) zostanie ustalona w oparciu o ceny
zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu
0 ceny nie wyzsze niz o srednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD
dla wojewddztwa podlaskiego aktualnego na date dokonania zmiany. W przypadku
braku cen urzgdzen lub materiatéw w wydawnictwie SEKOCENBUD, cena zostanie
ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,

5) wszystkie kosztorysy i wyceny sporzgdza Wykonawca na swoj koszt.

8. Ponadto Umowa moze zosta¢ zmieniona w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci
wskazanych w art. 455 prawa zamowien publicznych i na zasadach wynikajgcych z
przepisow prawa zamowien publicznych.

9. Kazdorazowo zmiana Umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym
paragrafie podstawy jej dokonania nie stanowig obowigzku dokonania zmian, lecz
uprawnienie Stron.

KARY UMOWNE
§ 26

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

w przypadku odstgpienia w catosci od Umowy z powodow, za ktore
odpowiada Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto,

w przypadku odstgpienia od czesci Umowy z powoddw, za ktére odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto, pozostatego do
zapfaty na dzien odstgpienia,

z tytutu zwioki w odniesieniu do terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2
w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzieh zwioki, liczony od
dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2,

za zwitoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie
gwarancji lub rekojmi za wady w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad - do dnia ich usuniecia — w przypadku
zastepczego usuniecia wad lub usterek termin liczony bedzie do dnia
protokolarnego odbioru zastepczego usuniecia wad lub usterek;

za spowodowanie przerwy w realizacji Umowy — w wysokosci 0,1%
Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzieh przerwy, liczagc od 7 dnia przerwy do
dnia wznowienia robot,
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6) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy Ilub SWZ Ilub polecen Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zmierzajgcych do wyegzekwowania od Wykonawcy realizacji
obowigzkdéw wynikajgcych z zapiséw Umowy lub SWZ, w wysokosci 5 000 zt
za kazdorazowe stwierdzone uchybienie,

7) w przypadku zaistnienia nastepujgcych zdarzen: niewtasciwa organizacja
terenu budowy, nieprzestrzeganie przepiséw BHP, nieprawidtowe utrzymanie
oznakowania tymczasowego, niestosowanie sie do zasad pracy pod ruchem,
niewtasciwego utrzymania placu budowy - potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Ilub Zamawiajgcego, w wysokosci 0,01%
Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien wystepowania kazdego ze zdarzen,

8) za zwioke w wykonaniu obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w § 2 ust.
3, z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10.000 zi, za
kazdy dzien zwitoki, liczony od dnia nastepnego po uptywie termindw
okreslonych Wykonawcy w § 2 ust. 3,

9) w przypadku nieusuniecia odpadéw zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy - w

wysokosci 5.000 zt, za kazde naruszenie,

10) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla oséb wskazanych do petnienia
funkcji okreslonych w § 16 ust. 1 Umowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia
brutto, za kazde zdarzenie,

11) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przed
Zamawiajgcego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi niniejszg Umowg — w wysokosci 5.000 zt, za kazdy
stwierdzony fakt,

12) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgodnie z § 14 niniejszej umowy
— w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

13) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z postanowieniami § 14
Umowy — w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi w zakresie zgodnie z § 14 ust. 7 — w wysokosci 5.000
zt za kazdy dzieh zwiloki w wykonaniu wezwania Zamawiajgcego do
dokonania zmiany,

15) w przypadku braku zaptaty lub zwtoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5% wartosci
Swiadczenia zaptaconego po terminie lub niezaptaconego swiadczenia,

16) za kazdy przypadek koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w zwigzku z zaniechaniem przez Wykonawce (lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce) dokonania zaptaty
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wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
(brak zaptaty) — w wysokosci 5% wartosci dokonanej zaptaty,

17) w przypadku naruszenia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub/i 3
Umowy - w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek,

18) w przypadku uchybienia obowigzkowi wynikajgcemu z § 16 ust. 9 Umowy —
w wysokosci 0,01% warto$ci wykonanych robét brutto na date zmiany osoby
Kierownika budowy za kazdy dzien petnienia funkcji przez nowego
Kierownika budowy bez uprzedniego ztozenia protokotu, o ktérym mowa w §
16 ust. 9 Umowy.

2. Ltgczna wysokos¢ kar umownych natozonych na Wykonawce robdt nie moze
przekroczy¢ 30% Wynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia i potrgcenia
Wykonawcy kar umownych, a nastepnie odstgpienia od Umowy z powodoéw, za
ktore odpowiada Wykonawca, ograniczenia ze zdania pierwszego nie stosuje sie.

3. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
Z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robaot lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 27
1. Oprocz przypadkow wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy

z dnia 11 wrzednia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci w terminie do dnia

uptywu terminu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1) gdy zostanie rozpoczete postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) jesli Wykonawca nie rozpoczgt robdt bez uzasadnionych przyczyn, nie
wykonuje ich lub nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie, a zaniechanie realizacji umowy trwa dtuzej niz 2 tygodnie,

3) gdy zwioka w realizacji przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni w
stosunku do terminu umownego wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowg i/lub opisem
przedmiotu zamoéwienia i/lub Dokumentacjg lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne, co zostanie potwierdzone poprzez
odpowiednie wpisy dokonane w Dzienniku Budowy, bgdz potwierdzone w
prowadzonej korespondencji — po bezskutecznym uptywie dodatkowo
wyznaczonego co najmniej 14-dniowego terminu na dostosowanie
wykonywania Umowy do zasad z niej wynikajgcych i usuniecie naruszen,

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci, w stopniu uniemozliwiajgcym lub
ograniczajgcym mozliwos¢ realizacji Umowy, w tym takze gdy nastgpi zajecie
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wierzytelnoéci (w tym przysziych) przystugujgcych Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce szczegotowe zobowigzania:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego przystgpi do sporzadzenia szczegotowego protokotu
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robdt obcigza strone, z winy ktorej
odstgpiono od Umowy.

4. Po zabezpieczeniu przerwanych rob6t, na podstawie protokotu inwentaryzaciji,
ktéry zostanie sporzgdzony przez strony, Zamawiajgcy przejmie teren budowy
pod swoj nadzor.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidtowo wykonane
do dnia odstgpienia wedlug cen z kosztorysu ofertowego, wedtug zakresu
stwierdzonego w protokole inwentaryzacji okreslajgcym wykonane roboty,
podpisanym przez Strony. Z Wynagrodzenia zostang potrgcone wzajemne
wierzytelnosci Zamawiajgcego wynikajgce w szczegolnosci z niniejszej Umowy.

Postanowienia koincowe
§ 28
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie badan i ekspertyz w okresie gwarancji.
W przypadku, kiedy przedtozone wyniki bedg niezgodne z wymaganiami
okreslonymi w STWOIR koszty badan i ekspertyz pokrywa Wykonawca.

§ 29

Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np. mapy, wykresy, rysunki,
specyfikacje techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia
oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty pozyskane, zebrane lub przygotowane
przez Wykonawce w ramach wykonania Umowy, po zakonczeniu realizacji
zamowienia lub  rozwigzaniu Umowy zostang niezwilocznie  wydane
Zamawiajgcemu. Wykonawca moze zatrzymac kopie dokumentow, o ktérych
mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do celdéw nie zwigzanych z
Umowag, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 30
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane i ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.
2. Ewentualne spory w relacji Zamawiajgcego z Wykonawcg 0 roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne
poddane zostang mediacjom lub innym polubownym rozwigzaniem sporu przed
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Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne zatatwienie
sporu.

. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami odnosnie wykonania Umowy bedzie
kierowana na adres siedziby kazdej z nizej podpisanych Stron ze skutkiem
doreczenia, pod warunkiem, Zze byta przestana Iub doreczona listem
poleconym/przesytkg kurierskg lub ztozona na adres wskazany w tresci Umowy
lub wskazany przez strone w formie pisemnej jako adres do doreczen. W
przypadku nadania przesytki na prawidtowy adres i jej nie podjecia przez adresata
(w tym w szczegolnosci w przypadku odmowy odbioru) — przyjmuje sie, ze
przesytka zostata doreczona w dacie nadania. Postanowienia niniejszego ustepu
dotyczg takze ustanowionych petnomocnikéw Wykonawcy.

§ 31

. Zmiany i uzupetnienia (w tym oswiadczenia o rozwigzaniu, czy odstgpieniu)
Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, za wyjgtkiem
przypadkow wytgczonych wprost w tresci Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych z pézn. zmianami.

. Wszelkie spory wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie
Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa
egzemplarze dla kazdej ze stron.

Zataczniki:

1. Specyfikacja warunkéw zamowienia.

2. Kosztorys ofertowy.

3. Harmonogram - stanie sie zatgcznikiem od dnia pisemnego zatwierdzenia

Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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