Zatgcznik nr 5 do SWZ

POSTANOWIENIA/WZOR UMOWY —

zawarta w dniu w Ciechanowcu, pomiedzy:

Gming Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, NIP 722-162-7540,
zwang dalej ,,Zamawiajagcym” reprezentowang przez:

Burmistrza - Eugeniusza Swieckiego, Urzad Miejski w Ciechanowcu,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

E I 19 11 T OO Z siedzibg Przy ......eeeecencccneeccsnnne , numer NIP:
............................. , zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tacznie Stronami
o tresci nastgpujace;j:

§1
DEFINICJE UMOWNE
Strony ponizszym poj¢ciom nadajg nastepujace znaczenie:

1) Umowa — niniejsza umowa Wraz z zatacznikami, chyba ze z kontekstu Umowy wynika
€O innego,

2) Harmonogram — harmonogram rzeczowo — finansowy zaakceptowany przez
Zamawiajacego w sposob wskazany w § 2 Umowy,

3) Nadzoér Inwestorski — osoby i podmioty wskazane w § 15 ust. 1 Umowy,

4) Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce w § 16 ust. 1 Umowy o
kwalifikacjach wynikajacych z SWZ,

5) Wynagrodzenie — wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 Umowy,

6) SST - Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, stanowigce zatacznik do specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia zalaczonej do Umowy,

7) Dokumentacja — dokumentacja projektowa, na ktorg sktadaja si¢ projekt budowlany,
projekt wykonawczy, SST, stanowigce zalaczniki do specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia (SWZ) oraz SWZ stanowigca Zatacznik do Umowy, projekty organizacji
ruchu, a takze inne dokumenty, ktore powstang w trakcie wykonywania Umowy,
zaakceptowane na pi§mie przez Zamawiajgcego.

PRZEDMIOT UMOWY

§2
1. W wyniku zakoficzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym o sygn. R1.271.14.2022 w zakresie CZ€SCI ........cceerveeevennnnne. , Na podstawie

przepiséw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
zamoOwienie obejmujace:
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Przedmiot Umowy okresla Dokumentacja oraz dokumenty wskazane w zalacznikach do
Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty budowlane niezbedne
do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

W terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego placu budowy, Wykonawca
przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projekt Harmonogramu, zgodnie z
ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zaopiniuje projekt Harmonogramu w terminie - 7 dni od dnia jego przedtozenia przez
Wykonawce lub w tym terminie wniesie pisemne uwagi, ktore Wykonawca bedzie
zobowigzany niezwlocznie uwzglgdni¢ i1 przedlozy¢ ponownie skorygowany projekt
Harmonogramu. Zamawiajacy zatwierdzi projekt Harmonogramu w terminie 7 dni od
dnia otrzymania pozytywnie zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
projektu Iub wniesie do niego pisemne uwagi, ktore Wykonawca bedzie zobowigzany
niezwlocznie uwzgledni¢ 1 przedtozy¢ skorygowany projekt. Od dnia pisemnego
zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajacego stanowi on zalacznik do Umowy 1
wigze Strony.

Strony maja prawo powotywania si¢ na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w zakresie
przesunigcia termindéw realizacji poszczegolnych zakresow robot/prac, w szczegolnosci w
celu dostosowania tresci Harmonogramu do rzeczywistych przeroboéw, co jednak nie
wplywa na uprawnienie Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych, zgodnie z
zasadami wynikajacymi z § 26 Umowy. Zaktualizowany Harmonogram stuzy wylacznie
do celow informacyjnych.

Wykonawca winien posiada¢ na placu budowy kopi¢ aktualnego Harmonogramu
sporzadzong réwniez w formie wykresu graficznego, w ukladzie zgodnym z
Dokumentacja.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy.

Przez pojecie ,,dni robocze” rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem
dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 90).

TERMINY REALIZACJI UMOWY
§3
. Umowa obowigzuje od dnia podpisania, przy czym ustala si¢ nastgpujace terminy jej
realizacji:
1) przekazanie protokolarne placu budowy: w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego decyzji ZRID/pozwolenia na budowe,
2) zakonczenie realizacji robot: do dnia 31pazdziernika 2023 r.,
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3) podpisanie cze$ciowego/koncowego protokotu odbioru: w ciggu 14 dni od daty
zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru.
Strony ustalaja, ze poszczegdlne terminy posrednie wynikajg z Harmonogramu.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§4

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy Wynagrodzenie
ryczaltowe ustalone na podstawie zlozonej oferty.
Wynagrodzenie umowne ryczattowe zamowienia ustala si¢ na kwotg: .................... 7t
+ 23 % VAT ). oo zZb = zt (stownie zk:
........................................................................... ).
Wykonawca o$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznal si¢ z terenem
budowy, Dokumentacja i wszystkimi niezb¢dnymi dokumentami oraz wykorzystat
wszelkie $rodki majace na celu ustalenie kosztoéw wykonania przedmiotu Umowy
1 wysokosci Wynagrodzenia obejmujacego catos¢ niezbgdnych prac, w tym wkalkulowat
i przewidziat wszystkie ryzyka zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem 1 odbiorem przedmiotu Umowy i innych $wiadczen niezbe¢dnych do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
rozbiezno$ci, btedow lub opuszczen miedzy dokumentami stanowigcymi SWZ,
do wystgpienia wobec Zamawiajacego o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie elementy
sktadajace si¢ na opis przedmiotu zamowienia, w tym dokumentacje branzowe, nalezy
rozpatrywac jako czgs¢ kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zaleznos$ciach.
Wynagrodzenie nie bgdzie podlega¢ zmianom z zastrzezeniem przypadkoéw okreslonych
w Umowie.
Strony dopuszczajg rozliczenie robot dwoma fakturami cz¢$ciowymi i fakturg koncowa.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za
wykonane roboty. Ptatno$¢ czgsciowa moze by¢ dokonana po bezusterkowym Odbiorze
czgsciowym, przy czym platnosci czgSciowe moga stanowi¢ maksymalnie 50%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z zastrzezeniem, ze pierwszy odbior
cze$ciowy moze odby¢ si¢ najwczesniej w styczniu 2023 r.

PLATNOSCI
§5

Podstawe do wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty stanowié¢ bedzie

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzone przez

Zamawiajacego nastepujace dokumenty:

1) protokot odbioru technicznego czgsciowego/koncowego przedmiotu Umowy,

2) rozliczenie robot do odbioru — operat kolaudacyjny (w przypadku odbioru
koncowego), kosztorys czeSciowy powykonawczy (w przypadku odbioru
czesciowego),

3) inwentaryzacja powykonawcza (w przypadku odbioru koncowego).

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia jest dostarczenie

Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien Umowy
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podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcow) potwierdzajacych, ze otrzymali oni
petne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w
okresie obj¢tym protokotem odbioru robot (koncowym lub czgsciowym), na podstawie
ktoérego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio o$§wiadczenie, ze
w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub dostaw — zgodnie ze
wzorem udostgpnionym przez Zamawiajagcego. W przypadku braku mozliwosci
przedstawienia o$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszych podwykonawcow) o
uregulowaniu  zobowigzan finansowych pomiedzy Podwykonawcg (dalszymi
podwykonawcami) i Wykonawcg, w szczegdlnosci w przypadku, gdy Podwykonawca
odmawia zlozenia takiego o$wiadczenia, Wykonawca przedstawi dowod zaptlaty
zobowigzan za okres rozliczeniowy, z tytulu ktérego dokonana ma by¢ ptatnosé.
Zamawiajacy podejmie decyzje, czy przedstawiony dokument w sposob jednoznaczny
dowodzi uregulowania wszystkich zobowigzan wobec danego podwykonawcy objetych
ptatnoscia.
. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych/dostaw/ustug jest
ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot
budowlanych wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg, Zamawiajacy wyplaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wyltacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w Kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik do Umowy.
. Naleznosci z tytutu faktury beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
WYKONAWCY  NF .ot . Zmiana rachunku
bankowego wymaga aneksu, sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi zatgcznikami, w szczego6lnosci
zatwierdzonymi protokotami odbioru. Warunkiem zaptaty jest ztozenie o$wiadczen
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 3. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.
. Wykonawca nie ma prawa przenies¢ wierzytelnosci wobec Zamawiajacego z tytutu
realizacji Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
. Faktury Vat beda wystawione na:
Nabywca: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,
NIP 722-162-7540
Odbiorca: Urzad Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na =zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 .
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020r. poz. 1666
z p6ézn. zm.).
. Zaptata faktury nastapi z uwzglgdnieniem przepisow art. 108 a ust. 1a ustawy o podatku od
towarow 1 ushug.
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10. Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacj¢ ,,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§6

1. Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie 0 ochronie danych) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zwiagzku z zawarciem i
wykonaniem umowy stanowi zatacznik do SWZ ,.Informacja dotyczaca przetwarzania
danych osobowych przez Gming Ciechanowiec w zwigzku z zawarciem i wykonaniem
umowy” .

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 oraz art. 14 RODO, o ktérym mowa w ust. 2 wobec 0sob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu
zawarcia 1 wykonania umowy bedacej wynikiem prowadzonego postgpowania o
udzielenie zamodwienia publicznego oraz zobowiazuje si¢ do wypelnienia go
niezwtocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby osob, o ktéorych mowa
powyzej.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

1. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit zgodnos$¢ dokumentéw sktadajacych si¢ na
Dokumentacj¢ 1 po zapoznaniu si¢ z warunkami lokalno-terenowymi, uwzglednit je w
wynagrodzeniu ryczattowym.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ kompletny przedmiot Umowy z materiatéw
zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami prawa, wiedzg techniczng, Dokumentacja
oraz zatwierdzonym Harmonogramem.

3. Materiatly 1 urzadzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny posiadac
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslone w przepisach regulujacych prowadzenie procesu budowlanego. Dokumenty te
powinny by¢ przechowywane na budowie wraz z Dziennikiem Budowy.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow dokumenty w postaci:
certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z
dokumentem odniesienia np. Polska Normg itd. Koszt uzyskania ww. dokumentow
obcigza Wykonawce. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na budowie razem z
Dziennikiem Budowy.

5. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot zgodnie z
zasadami kontroli jako$ci materialéw 1 robot okreslonych w SST.
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6. Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania badan, ktére nie byly przewidziane Umowa,
Dokumentacjag lub obowigzujacymi przepisami w zakresie zgodno$ci zastosowanych
technologii, materialow, czy urzadzen i prowadzenia i odbioru robdt, Wykonawca
zobowigzany jest do ich przeprowadzenia. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze si¢, ze zastosowana technologia, materiaty, czy urzadzenia badz wykonanie (i
odbior) robot jest niezgodne z Umowa, koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce.

7. Wykonawca ma obowigzek analizowania Dokumentacji przed przystgpieniem do
wykonywania planowanego zakresu prac lub robot. W przypadku stwierdzenia zaistnienia
réznic pomigdzy dokumentami skladajacymi si¢ na Dokumentacje, Strony ustalajg
nastepujace zasady postepowania:

1) Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie, wystapi¢ na pismie do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zajecie stanowiska — wskazujac na kolizje robot, roznice wytycznych
lub rozbieznosci przed terminem rozpoczecia wykonywania prac lub robot
budowlanych wskazanych w pierwotnym Harmonogramie — zaniechanie wykonania
tego obowiazku, skutkowaé¢ bedzie wykonywaniem robdt budowlanych na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz utratag prawa do wnioskowania o zmian¢ terminu realizacji
przedmiotu Umowy. W przypadku powolania si¢ przez Wykonawce na kolizje robot,
réznice wytycznych lub rozbieznos$ci, w sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w
op6znieniu w stosunku do pierwotnego Harmonogramu (w zakresie, w ktorym
wystapita kolizja, réznica lub rozbiezno$¢) Wykonawca traci prawo do wnioskowania
0 zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy.

2) Zamawiajacy zajmie stanowisko w zakresie objetym wystapieniem w terminie 10 dni
od jego otrzymania, chyba ze wymaga to dluzszego terminu, w szczego6lnosci z uwagi
na konieczno$¢ dokonania zmian Dokumentacji.

8. Wykonawca pokrywa koszty wprowadzenia zmian w Dokumentacji wynikajacych
z przyczyn od niego zaleznych, uwzgledniajac takze koszty zmian w wykonywanych
robotach. Jesli zmiany zaproponowane przez Wykonawce robot spowodujg zmniejszenie
poszczegbdlnych asortymentow robdt lub zmiane technologii, to stanowié¢ to bedzie
podstawe do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z Kosztorysem ofertowym.

§8
1. Wykonawca ma obowigzek sporzadzania raportow na pisemny wniosek Zamawiajacego
z realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym.
2. Woykonawca przedlozy raport w terminie okreslonym Zamawiajacego.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot
realizowanych przez podwykonawcow.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego (pod rygorem niewaznosci) informowania
Inspektora Nadzoru o konieczno$ci wykonania robot zamiennych i dodatkowych oraz
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich realizacje (do uzyskania zgody na
roboty dodatkowe niezbe¢dne jest dotaczenie odrgbnego harmonogramu wykonania robot
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dodatkowych). Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty dodatkowe i zamienne na
polecenie Zamawiajacego na zasadach wynikajacych z Umowy.

3.  Wykonawca niezwlocznie informuje Inspektora Nadzoru o wykonaniu rob6t ulegajacych
zakryciu i robét zanikajgcych oraz o terminie ich odbioru. W przypadku braku zgtoszenia
robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych do odbioru Wykonawca na zadanie
wiasciwego Inspektora Nadzoru odkryje roboty lub wykona otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie doprowadzi¢ do stanu zgodnego z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji — na wlasny koszt.

4. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Nadzor
Inwestorski lub/i Zamawiajacego z udzialem przedstawicieli zaangazowanych w
realizacj¢ przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu
rob6t usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza, organizacji
1 zabezpieczenia robot oraz pozostawi caty teren budowy i rob6t czystym i nadajacym si¢
do uzytkowania.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest do poddania si¢ kontroli w zakresie prawidlowosci
realizacji Umowy dokonywanej przez Zamawiajacego oraz inne podmioty uprawnione do
jej przeprowadzenia. Kontrole przeprowadza si¢ w siedzibie Zamawiajacego, Wykonawcy
lub w miejscu realizacji Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podmiotom, o ktérych mowa w ust. 1 prawo
wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne zwigzane z realizacja
Umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach, prowadzonych
kontrolach 1 innych zdarzeniach mogacych mie¢ wpltyw na prawidlowosé realizacji
przedmiotu Umowy.

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ nie udziela¢ osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek informacji zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy. Zobowigzanie to nie
dotyczy sytuacji, gdy obowiazek udzielenia informacji wynika z bezwzglednie
obowigzujacych przepisOw prawa.

§12
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, niezalezniec od obowigzkéw
wymienionych w § 7 — 11 Umowy, zobowiazuje si¢ takze w szczegolnosci do:

1) koordynacji w roboét (a takze ustug i dostaw) realizowanych przez podwykonawcow,
2) powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z
2018 poz. 108 =z pdzn. zm.) 1 zobowigzania podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) do stosowania analogicznych zasad w umowach o
podwykonawstwo, w zakresie czynnosci wykonywanych przez pracownikoéw
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wykonujacych czynnosci w zakresie prac fizycznych ogdlnobudowlanych zwigzanych
z realizacja Umowy,
- o ile wykonywanie wymienionych wyzej czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w przepisach kodeksu pracy, w szczegdlnosci art. 22 § 1 k.p. — wymog
zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie w rozumieniu przepisow prawa budowlanego, jak roéwniez innych

funkcji polegajacych na nadzorze nad wykonywanymi robotami;

3) opracowania Programu Zapewnienia Jako$ci i Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakosci po
zaopiniowaniu przez Nadzoér Inwestorski, nie poézniej niz 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot,

4) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby, obejmujacej nadzor
nad realizacjg inwestycji i wytyczenia oraz biezacej inwentaryzacji powykonawczej i
wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej i geodezyjnej w trzech
egzemplarzach w formie papierowej i jednej na ptytce CD (format zapisu DWG oraz
PDF);

5) wykonania wszystkich obowigzkéw wynikajacych z opinii oraz decyzji uzyskanych
przez Zamawiajacego lub w jego imieniu w zakresie zwigzanym z inwestycja,

6) przeprowadzenia wykonania wycinki drzew, krzewéw, wykonania nasadzen i
gospodarki zielenia, a takze wykonywania zabiegéw pielegnacyjnych w obrgbie
wykonanego nasadzenia i nasadzenia, przez okres gwarancji;

7) nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materiatow i wyposazenia na
wiasne ryzyko i koszt;

8) wykonania rozbiorki i demontazu, wywiezienia gruzu, ztomu, $mieci i ich utylizacji
zgodnie z Dokumentacja; urobek pozyskany z robot ziemnych nalezy odwiez¢ na
odklad w miejsce skltadowania wskazane przez Zamawiajacego; zaroOwno pozyskany
urobek z robot ziemnych, jak 1 material z wycinki drzew stanowi wlasnos$¢
Zamawiajacego.

9) utrzymania terenu budowy, wykonania obiektow tymczasowego zaplecza budowy
oraz ich rozbiorki po zakonczeniu budowy, wykonania projektu organizacji ruchu na
czas budowy i uzyskania wymaganych prawem uzgodnien, doprowadzenia mediow
do celow budowy 1 do celow realizacji zamowienia.

10) zabezpieczenia i oznakowania robdt oraz powiadomienia o wszelkich utrudnieniach i
ograniczeniach ruchu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem Zamawiajacego,
wlasciwych organdw zarzadzajacych ruchem oraz witasciwych jednostek policji,
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, lokalnych mediow oraz przedsiebiorstw
zajmujacych si¢ transportem publicznym na danym odcinku drogi wojewodzkiej,

11) wykonania droég tymczasowych 1 utrzymania w nalezytym porzadku drog
dojazdowych do placu budowy (jezeli dotyczy);

12) zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
p.poz. na terenie budowy;

13) udzielania Zamawiajagcemu wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych
dokumentéw wymaganych przez instytucje finansujace przy realizacji i rozliczeniu
inwestycji.
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2. Wykonawca obowigzany jest udokumentowa¢ zatrudnienie osob, o ktorych mowa w ust.

1.

pkt. 2. W trakcie realizacji zamdowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w terminie

przez niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a)

b)

c)

3.

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w ust. 1. pkt. 2
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6dlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia
umowy o pracg, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkdw pracownika oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy albo
do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie umow o prace osoéb wykonujacych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy. Kopie uméw powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w
szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
pracg, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika, albo
oSwiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajagce imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkoéw pracownika oraz podpis pracownika.
Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 26. Niezlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajgcego
dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w szczegdlnosci:
a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow, W celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujace okreslone w
ust. 1 czynno$ci sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Wykonawca, po podpisaniu Umowy zobowigzuje si¢ do wykonania ponizszych
obowigzkow, z zachowaniem termindw okreslonych w pozostatych zapisach Umowy
oraz SWZ:
a. poinformowania o utrudnieniach zgodnie z zapisami SWZ,
b. zlozenia pisemnego o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika
Budowy,
C. przyjecia terenu budowy,
d. zlozenia i biezacej aktualizacji planu BIOZ,
ztozenia Harmonogramu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorski w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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5. Niedostarczenie w/w dokumentow, skutkowa¢ moze zadaniem Zamawiajgcego zmiany
Kierownika Budowy, wstrzymaniem rozpoczecia robot z winy Wykonawcy oraz
naliczeniem kar umownych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

§13

1. W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stale utrzymywat teren budowy w czystosci
i w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

2. Wykonawca nie ponosi kosztow zwigzanych z zimowym utrzymaniem jezdni tj.
zwalczania $liskosci 1 od$niezenia jezdni na przekazanym Wykonawcy terenie budowy w
czasie zgloszonych technologicznych przerw zwigzanych z okresem zimowym. Nie
zwalnia to Wykonawcy z obowigzku whasciwego utrzymania stanu technicznego jezdni,
chodnikéw 1 pozostalego terenu budowy oraz oznakowania zgodnie ze stalg i czasowa
organizacja ruchu.

3. Wskazane przez Zamawiajacego materialty uzyskane z rozbiorki, Wykonawca
przetransportuje i zltozy w wyznaczonym przez Zamawiajagcego miejscu. Pozostate
materialy z rozbidrki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania i nieprzyjete
protokolarnie sg odpadami i powinny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu
odpowiednich przepisow prawa o odpadach oraz uwzglednione w kosztach robot
rozbidrkowych. Koszty transportu zostaty ujete w Wynagrodzeniu.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwiania wstgpu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonanie zadan okreslonych przepisami prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego,
przedstawicielom Panstwowej Inspekcji Pracy oraz innych organéw kontroli oraz
udostepniania im wszelkich danych 1 informacji niezbgdnych dla realizacji ich
obowiazkow.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ kazdorazowo i bezwarunkowo udostgpni¢ teren budowy
celem wykonania przez podmiot trzeci robot polegajacych na umieszczeniu w pasie
drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urzadzenia niezwigzanego z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wynikajacych z
decyzji Zamawiajacego, o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
21.03.1985r. 0 drogach publicznych.

PODWYKONAWSTWO
§14

1. Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca/podwykonawcami jest
wymagana zgoda Zamawiajacego z zastosowaniem postanowien ponizszych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo (w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych), ktorej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie
zobowigzany, pod rygorem naliczenia kar umownych, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji
Zamawiajacego projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
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jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

4, Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgltosi w formie pisemnej zastrzezenia, w
sytuacji gdy:

1) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
podwykonawczej od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawceg za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

2) projekt umowy bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3) projekt umowy bedzie przewidywac termin realizacji rob6t budowlanych dhuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot;

4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy
(w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cz¢sci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
kaucji poprzez potracenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub
dalszy podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

5) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia,

6) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji obowigzkow z gwarancji 1 rekojmi takze na Zadanie
Zamawiajacego zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu,

7) projekt umowy nie bedzie zawieral ustalenia takiego okresu odpowiedzialno$ci za
wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajacego 1 nie konczyt si¢ wczesniej niz okres odpowiedzialnosci
Wykonawcy,

8) nie spetia innych wymagan okreslonych w SWZ

- brak w formie pisemnej zastrzezen Zamawiajagcego w terminie 14 dni od przedstawienia

projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za jego akceptacje.

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub wushugi Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy O
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar
umownych.
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6. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, zgltasza w formie pisemnej sprzeciw w sytuacjach
okreslonych w ust. 4. Brak w formie pisemnej sprzeciwu Zamawiajacego uwaza si¢ za jej
akceptacje.

7. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w sytuacjach okreslonych w ust. 4 pkt 2) to jest gdy
termin zaptaty bedzie dtuzszy niz 30 dni. W takim wypadku Wykonawca ma obowigzek
doprowadzi¢ umowe o podwykonawstwo do stanu, w ktorym termin wynagrodzenia
bedzie nie dtuzszy niz 30 dni.

8. Postanowienia ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie dotyczag uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartos$ci wyzszej niz 50.000,00 zt.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

10. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres rob6t wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyta wartosci Wynagrodzenia.

11. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki okres
odpowiedzialnos$ci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego 1 nie konczyl si¢ wczesniej niz okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy. Umowa =z podwykonawcg powinna zawierac
postanowienia zobowigzujace podwykonawce do realizacji obowigzkow z gwarancji i
rekojmi takze na zadanie Zamawiajacego.

12. Do wszelkich obcoj¢zycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢
dotaczone ttumaczenia na jezyk polski.

13. Zamawiajacy lub/i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktorym nie zostatla zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego lub w sytuacji, gdy Zamawiajagcemu nie zostala przediozona kopia
zawartej umowy o podwykonawstwo, co do ktdrej istnial obowigzek przedtozenia, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, lub moze usuna¢ takiego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

NADZOR
§15

1. Zamawiajacy ustanawia do pelienia funkcji:

1) Inspektora nadzoru inwestorskiego - ................ccoeevene.n.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 1.

3. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajagcy powiadomi na pismie

Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§16
1. Wykonawca ustanawia do  pelnienia  obowigzkow  Kierownika  Budowy:
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Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do realizacji zamdwienia personel wskazany w
ofercie. Personel Wykonawcy nie moze by¢é zaangazowany w realizacj¢ innych
inwestycji, w ramach ktérych ich obowigzki moga kolidowa¢ z obowigzkami
wynikajacymi z wypelnianiem wymagan okreslonych w niniejszej umowie oraz SWZ (w
tym kolizja czasowa, konflikt intereséw itp.). Zaistnienie powyzszych warunkéw podlega
ocenie Zamawiajacego.
Zmiana ustanowionych 0sob, o ktérych mowa w ust. 1 , moze nastgpi¢ z wyprzedzeniem
co najmniej 7-dniowym kazdorazowo po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, bez konieczno$ci sporzadzania aneksu do umowy, przy czym nowa
osoba musi mie¢ kwalifikacje i1 uprawnienia rownowazne lub wyzsze niz osoba
dotychczas wyznaczona. Brak odpowiedzi Zamawiajacego jest rownoznaczny z
akceptacja. W naglych przypadkach losowych, na czas nieobecnosci osoby z zespotu
Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym na okres
nie dluzszy niz 14 dni (proponowana osoba winna posiada¢ co najmniej rOwnowazne
kwalifikacje i doswiadczenie wykazane w SWZ), zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Zgloszenie czasowej nieobecnosci powinno nastapic¢ najpdzniej w pierwszym jej dniu.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania dokonania zmiany personelu Wykonawcy
wskazanego w ust.1, w szczegdlnosci w przypadku:
1) niezgloszenia lub zwloki w zgloszeniu czasowej nicobecnosci osoby z personelu,
2) niewykonania lub nierzetelnego wykonania polecen Zamawiajacego/Inspektora
Nadzoru,
3) niewykonania lub nierzetelnego wykonania obowiazkow wynikajacych z zapisow
Umowy lub SWZ.
W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 4, Zamawiajacy wystapi na pismie
do Wykonawcy o dokonanie zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca w ciggu 7 dni od Zadania Zamawiajacego, nie wskaze osoby
spelniajgcej wymagania zgodnie z ust. 3, Zamawiajacy moze wstrzymacé realizacje
Umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku osob
wskazanych w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa w realizacji Umowy zawiniona
przez Wykonawce.
Wszelkie powiadomienia dokonywane w formie elektronicznej lub faksem winny by¢
niezwlocznie potwierdzane w formie pisemne;.
Zmiana adresow do korespondencji wymaga niezwlocznego powiadomienia drugiej
Strony umowy, bez konieczno$ci zmiany umowy, pod rygorem przyjecia skutku
dorgczenia pod ostatnim znanym adresem.
. W przypadku, gdy nastepuje zmiana osoby Kierownika budowy Wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ sporzadzenie protokolarnego szczegdétowego potwierdzenia stanu
zaawansowania robot, podpisanego przez ustgpujacego Kierownika budowy oraz osobg
przejmujaca obowigzki Kierownika budowy 1 przekaza¢ podpisany protokot
Zamawiajacego w dacie dokonania zmiany osoby Kierownika budowy.

ODBIOR ROBOT

§17
Ustala si¢ nastepujace warunki i rodzaje odbiorow:
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1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — czynnos$¢, ktorej dokonuje
wilasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu
w dzienniku budowy lub innego dokumentu;

2) potwierdzenie gotowosci do odbioru technicznego czesciowego/koncowego
przedmiotu Umowy dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie 3 dni od dnia zgloszenia gotowosci; Nadzor Inwestorski odmowi
potwierdzenia gotowosci w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie bedzie wykonany
zgodnie z Umowa;

3) odbior techniczny koncowy przedmiotu Umowy — czynno$¢ przeprowadzona
komisyjnie po potwierdzeniu przez Nadzoér Inwestorski gotowosci do odbioru, przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
w obecnosci Wykonawcy, zakonczona spisaniem protokolu, ktéory musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy, termin ich usunigcia nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni liczac od dnia podpisania protokotu;

4) odbidr techniczny czesciowy przedmiotu umowy — czynno$¢ przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy, zakonczona
spisaniem protokotu odbioru czgsciowego, na podstawie kosztorysu powykonawczego
czesciowego. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze technicznym czesciowym
przedmiotu Umowy, termin ich usunigcia nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni liczac od
dnia podpisania protokotu.

5) przeglad gwarancyjny — czynno$¢ polegajaca na ocenie jakosci przedmiotu Umowy
dokonywana co najmniej raz w roku w II kwartale oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego, przeprowadzana w okresie gwarancji przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy,
zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego,

6) odbior gwarancyjny — czynno$¢ polegajaca na ocenie stanu technicznego jakosci
przedmiotu Umowy dokonana przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy, przeprowadzana na 30 dni przed
uplywem okresu gwarancji, zakonczona spisaniem protokotu, ktéory musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Odbiory wykonanych robot beda dokonane zgodnie ze SST 1 Dokumentacja. Z kazdej
czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ pisemny protokét odbioru podlegajacy zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty
pozwalajace  na  ocen¢  prawidlowego  wykonania  przedmiotu  odbioru
czegsciowego/ostatecznego robot.

4. Zakonczenie robot objetych przedmiotem Umowy Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ w
formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego.

§18
1. Odbidr techniczny koncowy przedmiotu Umowy nastapi po zlozeniu Zamawiajacemu
pelnej dokumentacji, ktoérej mowa w ust. 4. W protokole odbioru technicznego koncowego
przedmiotu Umowy Zamawiajacy wskaze mozliwe technicznie terminy usunigcia wad
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nieistotnych. Usunigcie wad 1 usterek nastagpi w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego 1 winno by¢ potwierdzone protokolarnie.

2. Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika budowy o gotowos$ci przedmiotu Umowy
do odbioru technicznego koncowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona oceny
gotowoscl.

3. Terminem zakonczenia realizacji robot jest data potwierdzenia gotowosci do odbioru
technicznego przedmiotu Umowy.

4. Gotowos$¢ obiektu do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy, nie moze
nastgpi¢ wczesniej niz z chwilg przekazania Zamawiajgcemu potwierdzonych przez
Kierownika Budowy i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
wersji papierowej (oryginal, 1 egz.) oraz w wersji elektronicznej (1 egz., skany gotowych
dokumentow) wszystkich nastepujacych dokumentow:

1) dokumenty rozliczeniowe: kosztorys powykonawczy, obmiar robot,

2) protokoty koniecznosci (jesli wystepuja),

3) pisemna gwarancja jakosci,

4) oryginaty dziennika budowy,

5) dokumentacja powykonawcza (kopia  projektu  budowlanego z nazwa
»powykonawczy” z naniesionymi zmianami) oraz klasyfikacja zmian dokonanych
przez projektanta,

6) dokumenty potwierdzajace odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

7) dokumenty dopuszczajace wyrdb do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

8) wyniki badan, pomiardéw i sprawdzen,

9) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim O$rodku
Geodezji i Kartografii,

10) protokoty odbioru technicznego robot branzowych — potwierdzajace  dokonanie
odbioréw roboét przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i
gestora sieci,

11) o$wiadczenia kierownika budowy: o zakonczeniu robdt, o wbudowaniu materiatow
zgodnych z obowigzujacymi przepisami,

12) inne protokoty wymagane odrgbnymi przepisami prawa (jezeli dotyczy).

5. W przypadku wystapienia przy odbiorze usterek i/lub wad, termin ich usunig¢cia nie moze
by¢ dhuzszy niz 14 dni liczac od dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego, chyba ze
usuniecie nie jest mozliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystagpienia przez
Wykonawce do wusuwania wad w terminie Wwyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez
utraty uprawnien z re¢kojmi i gwarancji, co nie wylacza uprawnien Zamawiajacego do
naliczenia kar umownych.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy ma takze
prawo w przypadku wad nienadajacych si¢ do usuniecia:

1) obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspolpracujace z tym
wadliwym elementem o kwot¢ réwng wartosci wykonanych robot w zakresie
wadliwych elementéw oraz elementdw wspolpracujacych; oszacowanie odbedzie sie
w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbiezno$ci stanowisk zostanie
powolany przez Zamawiajacego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy;
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2) gdy wady te uniemozliwiajg lub w znacznym stopniu ograniczajg uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od Umowy w catosci lub w
czesci badz zada¢ wykonania wadliwego elementu po raz drugi (bez wzgledu na
wartos¢ prac).

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
§19
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi.
2. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie wiasciwe polisy
z warunkami ubezpieczenia.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do czynnego udziatu w procesach likwidacji szkdd oraz

do wspodlpracy w tym zakresie z Zamawiajacym 1 ubezpieczycielem.

GWARANCJA 1 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
§20

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot Umowy (w tym roboty,
materiaty 1 urzadzenia) na okres .................... (zgodnie ze zlozong oferta). Okres
gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego
protokotu odbioru technicznego koncowego przedmiot Umowy lub odpowiednio
protokotu stwierdzajacego usunigcie wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy. W przypadku wymienianych w okresie
gwarancji 1 rekojmi urzadzen lub elementow przedmiotu Umowy bieg terminu regkojmi 1
gwarancji rozpoczyna bieg z dniem protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
ich wymiany.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady
wynikajace z przepisow kodeksu cywilnego.

3. Wykonanie uprawnien z tytulu rekojmi moze nastapi¢ niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji takze po uptywie okresu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli zglosit istnienie wady
przed uptywem tego okresu.

4. Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu Umowy, zgodne z
Dokumentacjag, normami technicznymi 1 warunkami Umowy, oraz bez wad
pomniejszajacych ich warto$¢ lub czynigcych przedmiot Umowy nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu
okreslonego w Umowie.

6. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgloszenia
wady. W protokole z ogledzin Zamawiajacy wskaze mozliwy technicznie termin
usunigcia wad i1/lub usterek. Brak przystgpienia do ogledzin przez Wykonawce nie tamuje
biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do usunigcia wady.
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Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru technicznego koncowego lub wyniklte w
czasie trwania rekojmi i gwarancji nie nadaja si¢ do usunigcia lub tez gdy z okolicznosci
wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usunag¢é w odpowiednim terminie, a nie
uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia z
zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych. Oszacowanie
obnizenia wynagrodzenia odbedzie si¢ w drodze porozumienia stron umowy. W
przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie powotany przez Zamawiajacego
rzeczoznawca na koszt Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w toku biegu okresu r¢kojmi i gwarancji
istotnych wad, ktérych nie da si¢ usung¢, albo po bezskutecznym uptywie terminu ich
usuni¢cia, lub tez gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w
odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w odniesieniu do catosci
lub czesci przedmiotu Umowy. Istotno§¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia
uzytkowania catosci lub czgsci przedmiot Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych. O terminie
przegladu Zamawiajacy powiadomi Wykonawce¢ odrebnym pismem nie pozniej niz na 7
dni przed data przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie usterki
oraz wady w przedmiocie Umowy i wskazany zostanie przez Zamawiajacego mozliwy
technicznie termin ich usunigcia.

W przypadku nie przystgpienia do usuni¢cia wad lub usterek w terminie 7 od dnia
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego lub innym terminie (obiektywnie mozliwym
technicznie) wskazanym w protokole z oglgdzin, o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajacy
ma prawo do powierzenia wykonania tych prac osobie trzeciej 1 obcigzenia Wykonawcy
kosztami ich usunigcia, bez utraty uprawnien z gwarancji i rekojmi.

Wykonawca bedzie usuwat wady przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach rekojmi 1
gwarancji niezwlocznie, w terminie technicznie mozliwym, wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Biegu wyznaczonego terminu nie wstrzymuje konieczno$¢ oczekiwania
przez Wykonawce na dostawg ztozonego zamowienia lub inne przeszkody organizacyjne,
niezawinione przez Zamawiajacego. W przypadku uchybienia przez Wykonawce
terminowi, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie znajduja postanowienia
ust. 10.

Okres gwarancji 1 rekojmi istotnych wad lub wykonania wadliwej czgsci przedmiotu
Umowy na nowo biegnie na nowo - od dnia protokolarnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego usuni¢cia przez Wykonawce wad lub usterek.

W wypadkach innych niz wskazane w ust. 12, okres gwarancji 1 rekojmi na wadliwie
wykonany przedmiot Umowy, nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady lub usterki
do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego usunig¢cia przez Wykonawce
wady lub usterki. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego
potwierdzenia przez Zamawiajacego usuniecia wady lub usterki.

Bieg terminu przedawnienia roszczenia o usunigcie wady lub wymiang wadliwego
elementu nie moze zakonczy¢ si¢ przed uptywem okresu wskazanego w ust. 1.
Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych
Wykonawcy wobec jego podwykonawcoéw uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji na
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zasadach wynikajacych z przepiséw obowigzujacego prawa i umow podwykonawczych.
Stosowna informacja o powyzszym znajdzie si¢ w tresci uméw podwykonawczych, na
zasadach okreslonych w § 12 Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§21
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w  wysoko$ci 5%  wynagrodzenia  brutto, tj. ztotych
(stownie: ) w formie: . Kwota ta stanowi

zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania przedmiotu Umowy (W tym z tytulu
roszczen w okresie r¢kojmi 1 gwarancji) oraz shuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytuhu realizacji Umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w zadnej z form
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych z pdzn. zmianami.

Kwota kaucji pieni¢znej stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwrdocona (o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie
roszczen Zamawiajacego) w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru technicznego odbioru koncowego przedmiotu Umowy Ilub
odpowiednio protokolu usunigcia usterek stwierdzonych w toku odbioru technicznego
koncowego przedmiot Umowy, natomiast pozostala wartos¢ wniesionego w formie
pieni¢znej zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (30%) zostanie zwrocona w
ciaggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji, z uwzglgednieniem termindéw
przedluzenia rekojmi 1 gwarancji, o ktorych mowa w § 20 Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] zobowigzanie gwaranta winno zosta¢ udzielone jako nieodwolalne i
bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie
poreczen lub gwarancji 1 przedluzenia si¢ okresu realizacji Umowy lub wydluzenia
okresu gwarancji 1 rgkojmi, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢
termin  obowigzywania dokumentu porgczenia lub gwarancji 1 przedlozy¢
Zamawiajacemu dokument przedtuzonej gwarancji lub porgczenia w terminie do 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej gwarancji lub porgczenia. W
przypadku uchybienia powyzszemu terminowi Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wystagpienia do gwaranta lub udzielajacego poreczenia o wyplate catej kwoty objetej
gwarancja lub porgczeniem 1 zatrzymania jej na poczet roszczeh wynikajacych z Umowy
(w tym wynikajagcych z gwarancji i r¢kojmi) do czasu uptywu terminu gwarancji i
rekojmi. W przypadku, gdy okres gwarancji i r¢kojmi ulegnie przedtuzeniu jedynie w
odniesieniu do niektérych czesci robot lub urzadzen, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na przedtuzenie terminu obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji jedynie w
odniesieniu do czgéci robot lub urzadzen. W takim wypadku Zamawiajacy wskaze
odpowiednig warto$¢ kwoty porgczenia lub gwarancji.

SILA WYZSZA
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§22
Na czas dziatania sity wyzszej obowiazki Strony, ktéra nie jest w stanie wykonaé¢ danego
obowiazku ze wzgledu na dzialanie silty wyzszej, ulegaja zawieszeniu. Strony pokrywaja
koszty zwigzane ze skutkami zaistnienia sity wyzszej we wlasnym zakresie.
Strona Umowy, ktora opdznia si¢ ze swoim $§wiadczeniem wynikajagcym z Umowy ze
wzgledu na dziatanie sily wyzszej nie jest narazona na kary umowne lub odstgpienie od
Umowy przez druga Stron¢ z powodu niedopeinienia obowigzkéw umownych, z
zastrzezeniem zastosowania przepisu art. 456 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo
zamoOwien publicznych z p6zn. zmianami.
Dla potrzeb Umowy ,,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego wystapienie jest niezalezne
od Stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, a w
szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, klgski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.
Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o
zajsciu przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pisSmie, Strona,
ktora dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
rowniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania
Umowy, ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej.
Po ustaniu sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystapig do realizacji swych obowigzkoéw
wynikajacych z Umowy.

ROBOTY ZAMIENNE
§ 23

Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot zamiennych lub dodatkowych na
zasadach wynikajacych z Umowy 1 przepisow obowigzujacego prawa. Wykonawca jest
zwigzany pisemnym zleceniem Zamawiajagcego wykonania robdt zamiennych lub
dodatkowych.

Podstawa wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych wykonanie nie
powoduje zmiany warto$ci Wynagrodzenia, ani nie stanowi zmian istotnych
Dokumentacji, bedzie protokot koniecznosci zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 24

Jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi kalkulacje szczegotowa tych robot z uwzglednieniem
czynnikow cenotworczych nie wyzszych od S$rednich czynnikéw cenotworczych
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wedlug innych katalogbw =z opinig Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego za zgoda Zamawiajacego. Decyzje w przedmiocie zatwierdzenia kalkulacji
szczegolowej Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
podejmuje Zamawiajacy, o czym na piSmie informuje Wykonawcg.
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2. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1,
Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym wprowadzi korekte ceny oparta na wlasnych
wyliczeniach.

3. Cena jednostkowa okreslona na podstawie kalkulacji szczegotowej podlega negocjacjom.
Zamawiajacy bedzie korzystat z cen rynkowych dostepnych Zamawiajacemu.

ZMIANY UMOWY
§ 25
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajacym z przepisOw prawa zamoéwien publicznych w zakresie terminéw wykonania
przedmiotu Umowy, okre§lonych w § 3 Umowy, jezeli niedotrzymanie terminu/termindw
umownych przez Wykonawce bedzie nastepstwem:

1) okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy
(w szczeg6lnosci koniecznosci wykonania zamiennych robo6t niemozliwych do
przewidzenia na podstawie Dokumentacji na etapie sktadania oferty, ktorych wykonanie
warunkuje prawidtlowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym jezeli nastapi
wstrzymanie wykonywania robot przez wilasciwy organ administracji publicznej z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi wylacznie Zamawiajacy, w
szczegolnosci w zwigzku z konieczno$cig dokonania zmian Dokumentacji, begdacej
wynikiem zmiany przepisow prawa, obowigzujagcych norm, btedéw lub brakow w
Dokumentacji w zakresie, w jakim okoliczno$ci majg wpltyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, w tym rowniez w zwigzku ze zleceniem robot zamiennych jezeli
terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego,

3) wystgpienia wyjatkowo niekorzystnych, ponadprzecigtnych i ponadnormatywnych
(odbiegajacych od typowych) warunkéw atmosferycznych (niemozliwych do
przewidzenia na dat¢ zawierania Umowy) uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) stwierdzenia wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci w przypadku stwierdzenia
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, jak rowniez zaistnienia konieczno$ci prowadzenia prac
archeologicznych, nieprzewidzianych w Dokumentacji lub prac majacych na celu
usuwanie niewybuchdéw lub niewypatdéw,

5) wystgpienia opoznienia lub zaniechania w dokonaniu czynno$ci (w tym wydaniu
orzeczen) przez wilasciwe organy administracji publicznej, ktorych dokonanie jest
niezbedne dla prawidlowosci wykonania Umowy, ktére nie s3g nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

6) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien przez gestorow
sieci, ktore nie beda nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
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7) opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego,

8) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy.

. Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania Umowy winien by¢ adekwatny do

przyczyny powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu)

powinien by¢ uwzgledniaé czas trwania przeszkody. Jezeli w zwigzku ze zmiang terminu
po stronie Wykonawcy wystapia dodatkowe koszty wplywajace na  warto$¢

Wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi ich szczegétowa kalkulacje. Podpisanie przez

Strony aneksu zmieniajagcego termin wykonania Umowy skutkuje wygasnigciem

ewentualnych roszczen Wykonawcy w zakresie dodatkowych kosztow, o ktorych mowa w

zdaniu 2, chyba ze Strony wyraznie przewidziaty zmiang Wynagrodzenia uwzgledniajaca

w sposoOb adekwatny te koszty.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie

wynikajacym z przepisOw prawa zamowien publicznych, w zakresie zmiany materiatow,

parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy, jak rowniez bedacej skutkiem takich zmian — zmiany
wartosci Wynagrodzenia w nast¢pujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgséci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji, bedacej nastepstwem zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktéry ja przygotowano, jak rowniez btedéw lub brakow w Dokumentacji, gdyby
zastosowanie  przewidzianych  pierwotng  Dokumentacja rozwigzan  grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
(z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub bedacych skutkiem przypadkow
niezaleznych od obu stron Umowy) w Dokumentacji zmian uznanych za istotne
1 nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepisOw prawa
budowlanego, niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

3) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie

wynikajacym z przepisdOw prawa zamowien publicznych, co do wartosci Wynagrodzenia w

przypadku:

1) zmiany wysokosci stawki podatku od towardw 1 ustug,

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
lub/ i zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

co bedzie mialo wptyw na wartos¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dokonana na skutek jego

whniosku, dotyczy¢ moze wylacznie wynagrodzenia naleznego za niewykonang, od dnia

wejscia zycie zmian przepisow cze$s¢ Umowy. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia

obowigzywa¢ moze nie wczesniej niz od dnia wejscia w zycie zmian przepisow. W
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wypadku zmiany wartosci podatku od towaréw i ustlug wartos¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni si¢, a okres§lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

6. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajagcego o zmian¢ wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji Umowy, zmian¢ w zakresie terminéw wykonania przedmiotu
Umowy nie p6zniej niz w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania
wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajagcemu realny
wpltyw zmian, o ktérych mowa w ust. 2 - 4 na warto$¢ naleznego mu wynagrodzenia, w
szczegblnosci przedlozy¢ wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot Umowy i dla ktorego
ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany.
Jezeli przyczyna stanowi przeszkode w wykonywaniu robot Wykonawca zglosi
niezwlocznie t¢ okoliczno$¢ na pi$mie, i1 jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie
dostepne $rodki, aby zminimalizowa¢ negatywne dla Zamawiajacego skutki zaistnienia
przeszkody. Zamawiajacy nie jest zwigzany wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani
do wartosci, czy proponowanego terminu przesuni¢cia termindéw wykonania Umowy.

7. Strony ustala warto§¢ odpowiednio robdt, materialow 1 urzadzen zamiennych,
zaniechanych, dodatkowych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys
réznicowy szczegotowy sporzadzony w nastepujacy sposob:

1) wartos¢ robot zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez
Zamawiajacego) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze
niz $rednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewodztwa
podlaskiego w dniu sktadania oferty,

2) warto$¢ materialow 1 urzadzen, z ktorych uzycia zrezygnowal Zamawiajacy
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku takiej mozliwosci w oparciu o ceny nie wyzsze niz Srednie ceny
okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego w dniu
sktadania oferty,

3) warto$§¢ zamoéwionych lub zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajacego
robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu postanowienia § 23 Umowy,

4) warto$¢ materiatdow i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemne;j
akceptacji przez Zamawiajacego) w miejsce materialow 1 urzadzen, o ktorych
mowa w pkt 2 niniejszego ustgpu (zamiennych) zostanie ustalona w oparciu o
ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w
oparciu o ceny nie wyzsze niz o S$rednie ceny okreslone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewodztwa podlaskiego aktualnego na dat¢ dokonania
zmiany. W przypadku braku cen urzadzen lub materialow w wydawnictwie
SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,

5) wszystkie kosztorysy i wyceny sporzadza Wykonawca na swoj koszt.

7. Ponadto Umowa moze zosta¢ zmieniona w zwigzku z wystgpieniem okoliczno$ci
wskazanych w art. 455 prawa zamoéwien publicznych i na zasadach wynikajacych

z przepisOw prawa zamowien publicznych.

8. Kazdorazowo zmiana Umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym
paragrafie podstawy jej dokonania nie stanowig obowigzku dokonania zmian, lecz
uprawnienie Stron.
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9. Zamawiajacy zastrzega uniewaznienie postgpowania badz rozwigzanie umowy
w przypadku nie przyznania dofinansowania/nie podpisania umowy o dofinansowanie w
ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog na zakres rzeczowy objety przedmiotem
niniejszej umowy. (dotyczy jedynie czesci I).

KARY UMOWNE
§ 26
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) w przypadku odstgpienia w calosci od Umowy z powodow, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto,

2) w przypadku odstgpienia od w cze¢sci Umowy z powodow, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto, pozostalego do zaptaty na
dzien odstgpienia,

3) z tytulu zwloki w odniesieniu do terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 w
wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
nastgpnego po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2,

4) za zwlok¢ w dostarczeniu dokumentow do odbioru technicznego koncowego
przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w § 18 ust. 6, w wysokosci 0,01%
Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastgpnego po uptywie
terminu okre$lonego na przedtozenie dokumentow.

5) za zwlok¢ w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie
gwarancji lub rgkojmi za wady w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia nastgpnego po upltywie terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad - do dnia ich usunig¢cia — w przypadku zastepczego usunigcia wad lub
usterek termin liczony bedzie do dnia protokolarnego odbioru zastgpczego usunigcia
wad lub usterek;

6) za spowodowanie przerwy w realizacji Umowy — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzief przerwy, liczac od 7 dnia przerwy do dnia wznowienia robot,

7) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkoéw wynikajacych z Umowy lub
SWZ lub polecen Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zmierzajacych
do wyegzekwowania od Wykonawcy realizacji obowigzkéw wynikajacych z zapiséw
Umowy lub SWZ, w wysokosci 5 000 zt za kazdorazowe stwierdzone uchybienie,

8) w przypadku zaistnienia nastgpujacych zdarzen: niewlasciwa organizacja terenu
budowy, nieprzestrzeganie przepisow BHP, nieprawidlowe utrzymanie oznakowania
tymczasowego, niestosowanie si¢ do zasad pracy pod ruchem, niewlasciwego
utrzymania placu budowy - potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego, w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
wystepowania kazdego ze zdarzen,

9) za zwloke w wykonaniu obowigzkéw Wykonawcy, o ktorych mowa w § 2 ust. 4, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10.000 zi, za kazdy dzien
zwtloki, liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminéw okreslonych Wykonawcy w
§ 2 ust. 4,
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10) za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzien wystgpowania zdarzenia,

11) w przypadku niezgodnego z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu oznakowania na czas prowadzenia robot, braku w oznakowaniu lub wykonaniu
oznakowania z nienalezytg starannoscig - w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien
wystepowania kazdego ze zdarzen,

12) w przypadku nieusuniecia odpadow zgodnie z § 13 ust. 3 Umowy - w wysokosci
5.000 zl, za kazde naruszenie,

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla 0s6b wskazanych do petnienia funkcji
okreslonych w § 16 ust. 1 Umowy bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto,
za kazde zdarzenie,

14) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przed Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
niniejsza Umowa — w wysokosci 5.000 zt, za kazdy stwierdzony fakt,

15) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgodnie z § 14 niniejszej] umowy — W
wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

16) w przypadku nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy —
w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

17) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w zakresie zgodnie z § 14 ust. 7 — w wysokosci 5.000 zt za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu wezwania Zamawiajacego do dokonania zmiany,

18) w przypadku braku zaptaty lub zwloki w =zaplacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 5% warto$ci
swiadczenia zaptaconego po terminie lub niezaptaconego swiadczenia,

19) za kazdy przypadek konieczno$ci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
zwigzku z zaniechaniem przez Wykonawce (lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce¢) dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (brak zaptaty) — w wysokosci 5% wartosci dokonane;j
zaplaty,

20) w przypadku naruszenia obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub/i 3 Umowy -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek,

21) w przypadku uchybienia obowigzkowi wynikajagcemu z § 16 ust. 9 Umowy — w
wysokosci 0,01% wartosci wykonanych robot brutto na date zmiany osoby
Kierownika budowy za kazdy dzien pelnienia funkcji przez nowego Kierownika
budowy bez uprzedniego ztozenia protokotu, o ktorym mowa w § 16 ust. 9 Umowy.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych natozonych na Wykonawce robdt nie moze przekroczy¢
30% Wynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia i potragcenia Wykonawcy kar
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umownych, a nastepnie odstgpienia od Umowy z powodéw, za ktére odpowiada
Wykonawca, ograniczenia ze zdania pierwszego nie stosuje si¢.

3. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajagcych z Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§27
1. Oproécz przypadkow wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajagcemu przyshuguje prawo

odstgpienia od Umowy w cato$ci lub cze$ci w terminie do dnia uplywu terminu

wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) gdy zostanie rozpoczgte postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) jesli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje ich
lub nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie, a
zaniechanie realizacji umowy trwa dtuzej niz 2 tygodnie,

3) gdy zwloka w realizacji przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni w stosunku
do terminu umownego wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowg i/lub opisem przedmiotu
zamoOwienia i/lub Dokumentacjg lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, co zostanie potwierdzone poprzez odpowiednie wpisy dokonane w
Dzienniku Budowy, badZz potwierdzone w prowadzonej korespondencji — po
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 14-dniowego
terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do zasad z niej wynikajacych i
usunigcie naruszen,

5) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czgsci, w stopniu uniemozliwiajgcym lub
ograniczajacym mozliwo$¢ realizacji Umowy, w tym takze gdy nastapi zajecie
wierzytelnosci  (w tym przysztych) przystugujacych Wykonawey wobec
Zamawiajacego z tytulu realizacji niniejszej] Umowy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢
uzasadnienie.
3. Zamawiajacy zastrzega uniewaznienie postgpowania badz rozwigzanie umowy

w przypadku nie przyznania dofinansowania/nie podpisania umowy o dofinansowanie

w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog na zakres rzeczowy objety przedmiotem

niniejszej umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace szczegotowe zobowigzania:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego przystapi do sporzadzenia szczegotowego protokotu inwentaryzacji
robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robot obcigza strone, z winy ktérej odstapiono
od Umowy.

5. Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokotu inwentaryzacji, ktory
zostanie sporzadzony przez strony, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swoj nadzor.
6. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidlowo wykonane do

dnia odstgpienia wedtug cen z kosztorysu ofertowego, wedlug zakresu stwierdzonego w

protokole inwentaryzacji okreslajgcym wykonane roboty, podpisanym przez Strony. Z

Wynagrodzenia zostang potragcone wzajemne wierzytelnosci Zamawiajgcego wynikajgce

w szczegdlnosci z niniejszej Umowy.

Postanowienia koncowe
§28
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie badan i ekspertyz w okresie gwarancji. W
przypadku, kiedy przediozone wyniki beda niezgodne z wymaganiami okreslonymi w SST
koszty badan 1 ekspertyz pokrywa Wykonawca.

§29

Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np. mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materialy pozyskane, zebrane lub przygotowane przez Wykonawce w
ramach wykonania Umowy po zakonczeniu realizacji zamoéwienia lub rozwigzaniu
Umowy zostang niezwlocznie wydane Zamawiajagcemu. Wykonawca moze zatrzymac
kopie dokumentow, o ktorych mowa wyzej, pod warunkiem, Ze nie bgdzie ich uzywat do
celow nie zwigzanych z Umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 30

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane i ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. - Prawo zamowien publicznych.

2. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami odnos$nie wykonania Umowy bedzie
kierowana na adres siedziby kazdej z nizej podpisanych Stron ze skutkiem dorgczenia, pod
warunkiem, ze byla przestana lub dorgczona listem poleconym/przesytka kurierska lub
ztozona na adres wskazany w tre§ci Umowy lub wskazany przez strong w formie pisemne;j
jako adres do doreczen. W przypadku nadania przesytki na prawidtowy adres i jej nie
podjecia przez adresata (w tym w szczegolnosci w przypadku odmowy odbioru) —
przyjmuje si¢, ze przesytka zostata dorgczona w dacie nadania. Postanowienia niniejszego
ustepu dotyczg takze ustanowionych pelnomocnikow Wykonawcy.

§31
1. Zmiany i uzupetnienia (w tym o$wiadczenia o rozwigzaniu, czy odstgpieniu) Umowy
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, za wyjatkiem przypadkow
wylaczonych wprost w tresci Umowy.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych.

3. Wszelkie spory wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.

Zalaczniki:

1. Specyfikacja warunkéw zamowienia.

2. Kosztorys ofertowy.

3. Harmonogram - stanie si¢ zatacznikiem od dnia pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu
przez Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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