Zalacznik nr 6 do SIWZ
UMOWA Nr RI.272.....2019 - WZOR

W dniu ..o, 2019 r. w Ciechanowcu pomi¢dzy Gming Ciechanowiec,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, NIP 722-162-7540, zwang dalej ,,Zamawiajagcym”
reprezentowang przez.

Burmistrza - Eugeniusza Swieckiego, Urzad Miejski w Ciechanowcu,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

a fIrma v Z 51edzibg PIZY ..ooooeeviiiiieieeieeeeeee, , numer NIP:
............................. , REGON ..o, zwanym dalej ,,Wykonawcea”,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamodwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z p6zn. zm), zawarto umowe nast¢pujacej
tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Nazwa przedmiotu zamodwienia: Rozbudowa ulicy Wspolnej w Ciechanowcu o tacznej
dtugosci 0,814 km.

2. Zakres rzeczowy niniejszej umowy jest przedmiotem ztozonego przez Gming
Ciechanowiec wniosku o dofinansowanie zadania ze $rodkéw Funduszu Drog
Samorzadowych.

3. Szczegbdtowy zakres oraz sposob wykonania rob6t budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,

3) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 zlozony przed
podpisaniem umowy i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

4. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych 1 przedmiarami robot, wigzace sg zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
3) przedmiar robot.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 szczegblowymi specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
(SSTWiOR). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa lub SSTWiOR 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bledow w
dokumentacji  projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.



Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem umowy Ww oparciu o
dokumentacj¢ projektowa, specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, zapoznat si¢ z warunkami prowadzenia robdt oraz nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy.

§2

. Strony ustalajg nast¢pujace terminy realizacji zamowienia:

1) Przekazanie/przyjecie placu budowy: w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy.
2) Termin zakonczenia realizacji robot budowlanych: 31 grudnia 2019 r.

. Termin podpisania protokotu odbioru robot: w ciggu 14 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentow
potwierdzonych przez Zamawiajacego.

. Odbidr ostateczny robot przez Zamawiajacego rozpocznie si¢ po pisemnym zgloszeniu
Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kierownik Budowy dokona
wpisu do dziennika budowy o gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi w dzienniku budowy gotowos$¢ do odbioru.

. Termin zakonczenia realizacji robot jednoznaczny jest z datg fizycznego zakonczenia
robét, potwierdzong w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ma maksymalnie 14 dni na sporzadzenie pelnej dokumentacji
powykonawczej.

. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ Harmonogram w zalezno$ci od faktycznego
postepu prac oraz wpltywu tego postepu na powigzania z innymi robotami.

. Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ przedstawiany do
akceptacji Zamawiajacemu.

Wynagrodzenie za przedmiot zamowienia

§3
. Strony ustalaja, ze obowigzujaca je forma wynagrodzenia, zgodnie z wybrang w trybie
przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe. Ustalone
w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak
réwniez w niej nie ujete z powodu ewentualnych wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie
mozna prawidlowo wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2. Wynagrodzenie w
tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczaltowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu
cywilnego i jest ono niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy z
wyjatkiem okolicznosci, o ktorych mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 umowy.
. Wynagrodzenie, o0 ktérym mowa w ust. 1, wyraza si¢ kwota brutto ........................... zt
(STOWIEE: ...t ).
. Przez wynagrodzenie brutto rozumie si¢ wynagrodzenie ryczaltowe tacznie z
obowigzujgcym podatkiem VAT.
. Na wyzej wymieniong kwote skladaja si¢ poszczegoélne elementy zamoéwienia zgodnie
z zalaczonym kosztorysem ofertowym Wykonawcy.
. Podstaw¢ do sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowi dokumentacja projektowa
1 ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w



ilosciach robot pomiedzy projektem budowlanym a przedmiarem robot, wigzace sg ilosci
wynikajace z projektu budowlanego.

. Kwota okre§lona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania

wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez nie ujete w tej dokumentacji
a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegolnosci podatek VAT, wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania
zaplecza budowy, koszty wszelkich robot towarzyszacych a niezbednych do zrealizowania
przedmiotu tej umowy.

. Wartos¢ robdt budowlanych objetych zakresem umowy nie moze zostaé podwyzszona w

drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy - wartos¢ catkowita
przedmiotu umowy - nie bedg waloryzowane.

. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych niezbednych z

uwagi na bezpieczenstwo wykonywania robot lub wilasciwe funkcjonowanie przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode Inspektora Nadzoru 1
Zamawiajacego przed przystapieniem do ich wykonania. Roboty takie beda mogly by¢
wykonane po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce odpowiedniego Protokotu
koniecznosci.

. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia poniesie koszty robdt koniecznych do

wykonania przy realizacji zadania, a nie przewidzianych przedmiarem robdt bez wzgledu
na to czy w objetym zamowieniu, roboty budowlano-montazowe przewidziane do
wykonania byly wtasciwie obliczone pod wzglgdem ilosci (przedmiary) oraz czy ceny
jednostkowe robot w kosztorysie ofertowym dolagczonym do niniejszej umowy,
odpowiadaty poziomowi cen w okresie ich wykonania. Zamawiajacy dotaczyl do
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia przedmiary robot stanowigce jedynie
material pomocniczy w celu wykorzystania do sporzadzenia przez wykonawce wlasnych
przedmiarow robot. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy we wiasnych
przedmiarach.

10.Wykonawca zobowigzuje si¢ do natychmiastowej naprawy na swoj koszt, uszkodzonych w

3.

4.

trakcie prowadzenia robdt sieci wodociggowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych,
elektroenergetycznych oraz innych urzadzen technicznych znajdujacych si¢ w obszarze
prowadzenia robot.

Platnosci

§4
Strony postanawiajg, ze podstawe¢ do wystawienia faktury i koncowego rozliczenia
stanowi protokét odbioru ostatecznego przedmiotu zaméwienia wraz z niezbgdnymi
dokumentami powykonawczymi - operat kolaudacyjny i inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza.
Faktura bedzie ptatna na wskazany numer rachunku bankowego Wykonawcy, w terminie
30 dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu poprawnie wystawionej faktury wraz
z podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem odbioru i dokumentami
powykonawczymi, 0 ktérych mowa w ust. 1 oraz o$wiadczeniami Podwykonawcow
o uregulowaniu zobowigzan finansowych za zrealizowane roboty zwigzane z wykonaniem
zamoOwienia  publicznego, zgodnie z podpisanymi pomiedzy = Wykonawca
a Podwykonawcg, a przedtozonymi Zamawiajagcemu umowami.
Faktura Vat bedzie wystawiona na:
Nabywca: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,

NIP 722-162-7540

Odbiorca: Urzad Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
Strony nie przewidujg ptatnos$ci czg¢sciowych.



10.

11.

12.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatagczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow z oswiadczeniem

podwykonawcoéw o splaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umow o

podwykonawstwo w zakresie robot objetych fakturg wykonawcy.

Termin ptatnos$ci faktury, o ktérym mowa w ust. 2 rozpocznie swoj bieg w przypadku

lacznego wystgpienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi
solidarng odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe
zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umow o
podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umow o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane - w zakresie
robot objetych fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o
podwykonawstwo w zakresie robdt objetych dang fakturg wykonawcy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 9.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedlozenie
Zamawiajacemu oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktorych
mowa W ust. 6, o tresci wskazanej w ust. 5, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b-143c ustawy Prawo zamoéwien
publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznos$ci
wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy  dokona  bezpo$redniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowg o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w ust. 9, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
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1.

bezposredniej  zaplaty =~ wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 12 Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej] mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.
Wykonawca wraz z ofertg ztozyt kosztorys wskazujacy sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotworczych.
Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 16, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym.
Kosztorys stanowi integralng cze§¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek do
rozliczen:
a) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstapienia od
umowy;
b) robot zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3 lub 6 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
W przypadku, gdyby roboty okreslone w ust. 18 lit. b) nie byly objete w kosztorysie 0
ktéorym mowa w ust. 17, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz
90% cen SEKOCENBUD z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktory pojawila si¢
publikacja SEKOCENBUD.

Obowiazki Stron
§5.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgloszenia robot budowlanych oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia w terminie uzgodnionym przez strony,

3) wskazanie punktow poboru mediow dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia,



5) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Wykonawce, jesli takowe beda
zwoltywane,
6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umowionego wynagrodzenia.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamOwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, harmonogramem
rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi,
obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3, materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa w ust. 1
pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem
rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepisoOw przeciwpozarowych,

6) biezace informowanie Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania przedmiotu
zamOwienia w sposob odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej konieczno$ci,

7) uiszczanie oplat za:

b) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan
licznika,
C) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

8) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, =za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

10)uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, jesli takowe beda zwotywane,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pozniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

13) doprowadzenie przez Wykonawceg, po zakonczeniu robot budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

14) sktadowanie zdemontowanych urzgdzen i materiatbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposdb niezagrazajgcy
zyciu i zdrowiu pracownikdw i 0sob trzecich,

16) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

17) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

18) przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego,

19) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w
okresie r¢kojmi i gwarancji,

20)prowadzenie  zaprojektowanych prac  budowlano-montazowych oraz  prac
rozbiorkowych ze szczegélng ostrozno$cia, zachowaniem przepisow BHP oraz



przepisdw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

21) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych w
danym dniu — kazdego dnia,

22)utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a
takze w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie 1 uniemozliwienie dostepu na plac
budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

23) przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektow do uzytkowania,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie obiektéw Zamawiajgcemu;

24) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem

Odbiory robét

§6
. Odbiér wykonanych robot bedzie dokonany zgodnie z ogdlnymi wymaganiami
dotyczacymi wykonania robot, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i przepisami
prawa budowlanego.
. W przypadku wystapienia przy odbiorze usterek i wad Zamawiajacy okresli termin ich
usunigcia.
. Odbidr ostateczny robot przez Zamawiajacego nastapi w ciagu 14 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem niezbednych
dokumentoéw potwierdzonych przez Zamawiajacego.
. Odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciaggu 3 dni roboczych od dnia ich
zgloszenia.
. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez Wykonawce
do odbioru wykonanych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia, w
terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od dnia zgloszenia ich do odbioru przez
Wykonawcg.
. Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgloszone przez Wykonawce do odbioru roboty
budowlane nie zostaly wykonane w sposéb uzasadniajagcy ich gotowos¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania
czynnosci odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 1.
. Komisyjny odbior robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 7 dni
roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢ do odbioru przez
Zamawiajacego wykonanych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia.
. Do protokotu odbioru robdét budowlanych, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz wykonaniu
robdt zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

6) Inwentaryzacj¢ geodezyjna,



7) kosztorysy powykonawcze na poszczegdlne etapy robot z zastosowaniem cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie
wykonanych robo6t i inne dokumenty odbiorowe (jesli sa wymagane).

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajagcy moze odméowi¢ odbioru do czasu
usunig¢cia wad lub odebra¢ przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usunigcia
pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w usunigciu usterki
wysokosci 1.000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia  zgodnie z
przeznaczeniem.

10. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunig¢cia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Kary umowne
§7
1. Wykonawca zaptaci kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznos$ci, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego (brutto), okreslonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,

2) za opdznienie w przyjeciu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (brutto), okreslonego w § 3 ust. 2
niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastgpnego po uplywie
terminu przewidzianego na przyjecie placu budowy,

3) za opdznienie w realizacji zamowienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego (brutto), okreslonego w § 3 ust. 2
Niniejszej umowy, za kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia nast¢pnego po uptywie
terminu przewidzianego na wykonanie zamowienia,

4) za opdznienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie
gwarancji lub r¢kojmi za wady w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
(brutto), okreslonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,
liczony od dnia nastgepnego po uptywie terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad do
dnia ich usunigcia,

5) za nieprzedtozenie Os$wiadczenia z wykazem osob, ktore beda realizowac
wyszczegllnione w § 15 ust. 1 roboty lub jego aktualizacji, Ze sa one zatrudnione na
umowg¢ o prace W Wysokosci 100 zt za kazdy przypadek,

6) w innych niz okreSlone w pkt. 1-5 przypadkach niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania przez Wykonawce w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego (brutto), okreslonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci kary umowne w przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn, za
ktore ponosi on odpowiedzialno$¢ w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego (brutto),
okreslonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiajagcy moze potrgcic kwotge kary umownej z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

4. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa wysokos$ci poniesionej szkody,
strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.



Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu zamowienia po zakonczeniu robot

1.

2.

§8
Okres gwarancji i rekojmi wynosi, zgodnie ze ztozong ofertg .... miesiecy od daty odbioru
ostatecznego przez Zamawiajacego.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczagc od daty
potwierdzenia usuni¢gcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu
zamoOwienia.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre§lonym w
ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu na podstawie art. 471 ke.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
Przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajacy z udziatem Wykonawcy dokona odbioru
gwarancyjnego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad
powstatych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia ich
protokolarnego stwierdzenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.
W przypadku usunigcia przez Wykonawcg istotnej wady lub wykonania wadliwej czgsci
robot na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania
roboét lub usuniecia wad.
W innych przypadkach niz okreslone w ust. 7 termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas
w ciagu ktorego wskutek wady przedmiotu objgtego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji
nie mogt korzystac.

Podwykonawcy
§9

Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdéwienia z wylaczeniem prac
(cze$ci zamoOwienia) wymienionych w ust. 2.

Podwykonawca Jest: W zakresie:
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo robot budowlanych, zobowigzany jest
do przediozenia Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze

projektu jej zmian,

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmian w terminie 7 dni od daty jej

zawarcia.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia

projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, gdy

umowa:

1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty budowlanej,

2) nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, uwaza¢ si¢ bedzie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo ztozenia pisemnego sprzeciwu do umowy o



podwykonawstwo na roboty budowlane terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia

Zamawiajacemu.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w
przypadkach okreslonych w ust. 4, uwaza¢ si¢ bedzie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub
jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie niniejszego zamowienia
publicznego.

9. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 10 pkt. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystagpienia o zaptat¢ kary umowne;j.

10. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi
zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu powierzonego podwykonawstwa,

2) terminu realizacji przedmiotu umowy,

3) wynagrodzenia i zasad platnosci,

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym
zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

12. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego; skutki z tego wynikajace beda
obcigzaly wytacznie Wykonawce.

13. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow jak za swoje wlasne.

14. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnos$ci za wady, aby nie byl on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

§ 10

1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wtasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
ustugodawcy 1 dostawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie o
podwykonawstwo.

2. W przypadku uchylenia si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia od obowigzku zaplaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart =zaakceptowang przez Zamawiajgcego umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 2, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Przed dokonaniem zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawcy
przystuguje uprawnienie do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
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bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia dorgczenia pisemnej informacji o zamiarze wyptaty tego
wynagrodzenia.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag, o ktorych mowa w ust. 4, lub od
dnia bezskutecznego uplywu terminu na ich zgloszenie podejmie decyzj¢ zgodnie z art.
143c ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych. Do ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy stosuje si¢ odpowiednio zapisy § 3-4 niniejszej umowy.

6. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne Podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, uslugodawcy lub dostawcy wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy dokona potracenia kwoty
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty Podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy, ustlugodawcy lub dostawcy, lub konieczno$¢  dokonania
bezposredniej zaptaty na sume wieksza niz 5% warto§ci umowy brutto moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Nadzor
§11
1. Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru:

3. Kierownik budowy dziata¢ b¢dzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
4. Kierownik budowy zobowigzany jest do:
1) prowadzenia dziennika robot,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskow o zatwierdzanie do wbudowania materiatow,

3) zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich do
odbioru,

4) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbiorow ,

8) uczestniczy w odbiorach zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

9) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach, ktore mogg wptynaé
na jakosc¢ robot lub op6znienie terminu zakonczenia zadania.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
§12
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo oraz oznakowanie robo6t i utrudnien
w ruchu zwigzanych z wykonywanymi robotami oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim w
zwiazku z realizacja zamowienia.
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§13
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadana przez caly okres realizacji kontraktu
ubezpieczenia OC na sume¢ gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie brutto
wynikajgce z niniejszej umowy.
Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajagcemu  poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii  polis
ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna zwloka w prowadzeniu robot z powodu, o ktorym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w calosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wazno$¢ przedtozonej polisy OC konczy si¢ przed zakonczeniem
realizacji kontraktu, wykonawca najp6zniej na 5 dni przed koncem waznosci polisy
przedstawia kolejng polis¢ na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 6
stosuje si¢ odpowiednio.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 14
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, tj. kwote: ........ zt (stownie:

......................... ).

Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajagcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonaweg w formie ..............c.oooeiiiiin.n.
i na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia
I bez zmniejszenia jego wysokosci. Zabezpieczenie powinno by¢ bezwarunkowe.

Czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % wartosci catego
zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciaggu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce
zrealizowanego w catos$ci przedmiotu zamodwienia 1 uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonany. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30 % ogdlnej warto$ci zostanie
zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji 1 rekojmi za wady.
Okres rekojmi za wady rowny jest okresowi gwarancji na wykonane prace budowlane.
Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza zostanie zwrocone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane,
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia i odmowy usuni¢cia wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego zabezpieczenie bedzie wykorzystane przez
Zamawiajacego do zgodnego z umowg wykonania robot i pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady przedmiotu zamowienia i gwarancji jakosci.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce¢ pisemnego wezwania do zaplaty.
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1.

2.

1.

Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace
§ 15

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze zatrudni na umoweg o prace w rozumieniu przepisoOw

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z pdzn. zm.)

osoby, ktore bedg wykonywac nastepujgce czynnosci: wykonanie nawierzchni i podbudowy

— jezeli sposob ich wykonywania bedzie spetnial przestanki stosunku pracy w rozumieniu

przepisoOw kodeksu pracy. Wykonywanie prac objetych w/w zakresem zaméwienia dotyczy

pracy osob fizycznych.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce i/lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

- o$wiadczenie Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy i/lub podwykonawcy.

W przypadku zmiany osob wymienionych w Os$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 2,

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu zaktualizowanego

Oswiadczenia z wykazem oséb.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania

robdt w celu zweryfikowania, faktu czy osoby wykonujace okreslone w ust. 1 czynnosci sa

osobami wskazanymi w O$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 2.

Odstapienie od realizacji umowy
§ 16

Oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajagcemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpilty okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w
sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy,

C) zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajace]
zgloszenie wniosku o upadtos$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtosc,
w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majgtku Wykonawcy zostanie zajeta w  postgpowaniu
egzekucyjnym,
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e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i
nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

f)  Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robodt i przerwa trwa dhuzej niz 3 dni
kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktorym mowa w § 6 ust. 8 pkt 2 lit. b,

h) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 9 ust. 1,

i) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 1, 2 lub 3;

2) Wykonawcy — w nast¢pujacych przypadku:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robdt lub

podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstagpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstagpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiagzki szczegolowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale

Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z powodu ktorej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie mogg by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstagpienie od
umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore

zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materialow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor placu budowy.

Zmiany do umowy
§17
1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nizej wymienionych zakresach:
1) zmiany obowigzujacej stawki podatku od towarow i ustug (VAT); w takim przypadku
zmieniona (zaktualizowana) zostanie wartos¢ podatku VAT i warto$¢ brutto,
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2) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem zgloszenia i po akceptacji

Zamawiajacego

3) zmiany terminu realizacji umowy do dnia 30 czerwca 2020 r., w przypadku wystapienia

warunkow atmosferycznych nie pozwalajacych na realizacje lub/i zakonczenie prac w

2019r.

2. Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy moze nastgpi¢ w
przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy:

a) w wyniku polgczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nastgpca prawny Wykonawcy
bedzie spelniat warunki udzialu w postepowaniu, nie zajdag wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociggnie to za sobg innych istotnych zmian umowy w mysl
art. 144 ust. le ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Jezeli o zmiang postanowien umowy wnioskuje Wykonawca, przedktada wniosek
Zamawiajacemu na co najmniej 3 dni przed zamierzonym wejsciem w zycie takiej zmiany,
z wyjatkiem przypadkéw nalezycie uzasadnionych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

5. Wszystkie powyzsze zapisy stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Postanowienia koncowe
§ 18
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie badan i1 ekspertyz w trakcie realizacji robot
1 w okresie gwarancji. W przypadku, kiedy przedtozone wyniki beda niezgodne z wymogami
koszty badan 1 ekspertyz pokrywa Wykonawca.

§19
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych.

§ 20
Spory wynikajace z realizacji niniejszej] umowy rozstrzyga Sad wilasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 21
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowi:
1. Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.
2. Dokumentacja projektowa,
3. Oferta Wykonawcy.

§ 22
Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach — po dwa egzemplarze dla
Wykonawcy i Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca
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