Zalacznik nr 6 do SIWZ
UMOWA Nr RI.272.....2019 - WZOR
W dniu ..o, 2019 r. w Ciechanowcu pomi¢dzy Gming Ciechanowiec,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, NIP 722-162-7540, zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

reprezentowang przez.

Burmistrza - Eugeniusza Swieckiego, Urzad Miejski w Ciechanowcu,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

a fIrma v Z 51edzibg PIZY ..ooooeeviiiiieieeieeeeeee, , numer NIP:
............................. , REGON ..o, zwanym dalej ,,Wykonawcea”,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamodwienie publiczne w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) — ogloszeniec o zamowieniu
] G zdnia...coooeeeienen. , zZawarto umowe nastepujace;j tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Nazwa przedmiotu zaméwienia Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z
budowa kanalizacji sanitarne;j.

2. Zakres rzeczowy niniejszej umowy jest przedmiotem zlozonego przez Gming
Ciechanowiec wniosku, ktory uzyskat dofinansowanie ze s$rodkow Funduszu Drog
Samorzadowych.

3. Szczegdtowy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 zlozony przed
podpisaniem umowy i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

4. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i przedmiarami robot, wigzace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
3) przedmiar robot.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(SSTWiOR). W przypadku, gdy materialty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bledow w
dokumentacji  projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.



Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem umowy Ww oparciu o
dokumentacj¢ projektowa, specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, zapoznal si¢ z warunkami prowadzenia rob6t oraz nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy.

§2

. Strony ustalajg nast¢pujace terminy realizacji zamowienia:

1) Przekazanie/przyjecie placu budowy: w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy.
2) Termin zakonczenia realizacji robot budowlanych: 30 wrzesnia 2020 r.

. Termin podpisania protokotu odbioru robot: w ciggu 14 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentow
potwierdzonych przez Zamawiajgcego.

. Odbidr ostateczny robot przez Zamawiajacego rozpocznie si¢ po pisemnym zgloszeniu
Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kierownik Budowy dokona
wpisu do dziennika budowy o gotowosci obiektu do odbioru ostatecznego. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi w gotowo$¢ do odbioru.

. Termin zakonczenia realizacji robot jednoznaczny jest z datg fizycznego zakonczenia
robét, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ma
maksymalnie 14 dni na sporzadzenie peilnej dokumentacji powykonawcze;j.

. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ Harmonogram w zaleznos$ci od faktycznego
postepu prac oraz wptywu tego postepu na powigzania z innymi robotami.

. Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ przedstawiany do
akceptacji Zamawiajacemu.

Wynagrodzenie za przedmiot zamowienia

§3
. Strony ustalaja, ze obowigzujaca je forma wynagrodzenia, zgodnie z wybrang w trybie
przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe. Ustalone
w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy niezbgdne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak
rowniez w niej nie ujete z powodu ewentualnych wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnos$cig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie
mozna prawidlowo wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2. Wynagrodzenie w
tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczaltowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu
cywilnego 1 jest ono niezmienne przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy z
wyjatkiem okolicznosci, o ktorych mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 umowy.
. Wynagrodzenie, 0 ktérym mowa w ust. 1, wyraza si¢ kwota brutto ............................ zt
(STOWIHE: ...t ).
. Przez wynagrodzenie brutto rozumie si¢ wynagrodzenie ryczalttowe tacznie
z obowigzujacym podatkiem VAT.
. Na wyzej wymieniong kwot¢ sktadajg si¢ poszczegélne elementy zamodwienia zgodnie
z zalaczonym kosztorysem ofertowym Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5 i 6.
. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowi dokumentacja projektowa
1 ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. W przypadku wystapienia rozbiezno$ci



w ilosciach robot pomigdzy projektem budowlanym a przedmiarem robdt, wigzace sa
ilosci wynikajace z projektu budowlanego.

6. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania
wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez nie ujete w tej dokumentacji
a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegolnosci podatek VAT, wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania
zaplecza budowy, koszty wszelkich robot towarzyszacych a niezbgdnych do zrealizowania
przedmiotu tej umowy.

7. Warto$¢ robot budowlanych objetych zakresem umowy nie moze zosta¢ podwyzszona
w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy - warto$¢ catkowita
przedmiotu umowy - nie bedg waloryzowane.

8. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych niezbgdnych
z uwagi na bezpieczenstwo wykonywania robdt lub wiasciwe funkcjonowanie przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego przed
przystapieniem do ich wykonania. Roboty takie beda mogty by¢ wykonane po podpisaniu
przez Zamawiajacego i1 Wykonawce odpowiedniego Protokotu koniecznosci.

9. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia poniesie koszty robdt koniecznych do
wykonania przy realizacji zadania, a nie przewidzianych przedmiarem robdt bez wzgledu
na to czy w objetym zamodwieniu, roboty budowlano-montazowe przewidziane do
wykonania byly witasciwie obliczone pod wzgledem ilosci (przedmiary) oraz czy ceny
jednostkowe robdt w kosztorysie ofertowym dolaczonym do niniejszej umowy,
odpowiadaty poziomowi cen w okresie ich wykonania. Zamawiajacy dolaczyt do
specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia przedmiary robot stanowigce jedynie
material pomocniczy w celu wykorzystania do sporzadzenia przez wykonawce wilasnych
przedmiarow robot. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy we wiasnych
przedmiarach.

10.Wykonawca zobowigzuje si¢ do natychmiastowej naprawy na swoj koszt, uszkodzonych w
trakcie prowadzenia robdt sieci wodociggowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych,
elektroenergetycznych oraz innych urzadzen technicznych znajdujacych si¢ w obszarze
prowadzenia robot.

Platnosci
§4

1. Strony postanawiaja, ze podstaw¢ do wystawienia faktury i koncowego rozliczenia
stanowi protokot odbioru ostatecznego przedmiotu zamoéwienia wraz z niezbgdnymi
dokumentami powykonawczymi - operat kolaudacyjny i inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza.

2. Faktura bedzie ptatna na wskazany numer rachunku bankowego Wykonawcy, w terminie
30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu poprawnie wystawionej faktury wraz
z podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem odbioru i dokumentami
powykonawczymi, 0 ktorych mowa w ust. 1 oraz o$wiadczeniami Podwykonawcow
o uregulowaniu zobowigzan finansowych za zrealizowane roboty zwigzane z wykonaniem
zamoOwienia  publicznego, zgodnie z podpisanymi pomiedzy = Wykonawca
a Podwykonawcg, a przedtozonymi Zamawiajagcemu umowami.

3. Faktura Vat bedzie wystawiona na:
Nabywca: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,

NIP 722-162-7540

Odbiorca: Urzad Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

4. Strony nie przewiduja ptatnos$ci czesciowych.

5. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow z oswiadczeniem



10.

11.

12.

podwykonawcdw o splaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umow

o podwykonawstwo w zakresie robdt objetych fakturg wykonawcy.

Termin ptatnosci faktury, o ktérym mowa w ust. 2 rozpocznie swoj bieg w przypadku

lacznego wystgpienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajacemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajgcy wraz z Wykonawceg ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umow
o podwykonawstwo, lub zwigzane z uslugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umoéw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane - w zakresie robot
objetych faktura wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umoéw o podwykonawstwo, lub ushugi i dostawy, stanowigce przedmiot umoéw o
podwykonawstwo w zakresie robdt objetych dang fakturg wykonawecy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 9.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajacemu oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktorych
mowa W ust. 6, o tresci wskazanej w ust. 5, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b-143c ustawy Prawo zamodwien
publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie nalezno$ci
wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy  dokona  bezpo$redniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w ust. 9, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktéorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej  zaptaty = wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.
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. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 12 Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej] mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej

kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego

sprawdzenia.

Wykonawca wraz z ofertg ztozyt kosztorys wskazujacy sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow

cenotworczych.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 16, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod 1 podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie

funkcjonalno—uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$s¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek do

rozliczen robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od

umowy.

Obowiazki Stron
§ 5.

Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia rob6t budowlanych,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia w terminie uzgodnionym przez strony,

3) wskazanie punktow poboru mediow dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Wykonawce, jesli takowe beda
zwolywane,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkoéw
zamowienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, harmonogramem
rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi,
obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3, materiatow niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy,



3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie 1 oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem
rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i1 prawidtowos$¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepisdOw bhp oraz przepisoOw przeciwpozarowych,

6) biezace informowanie Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposob odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej konieczno$ci,

7) uiszczanie oplat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan licznika,
b) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

8) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, =za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

10)uczestniczenic we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, jesli takowe bedg zwolywane,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koficowego wykonanych robot,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczgcia robot
budowlanych,

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialtdbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatlow i urzadzen w sposOb niezagrazajacy
zyciu 1 zdrowiu pracownikow 1 0sob trzecich,

16) zgloszenie wykonania robot do odbioru,

17) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestOw na materialy i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawcg,

18) przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego,

19) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w
okresie rekojmi 1 gwarancji,

20)prowadzenie  zaprojektowanych prac  budowlano-montazowych oraz  prac
rozbidrkowych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

21) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu — kazdego dnia,

22)utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie 1 uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

23) przygotowanie dokumentéow zwigzanych z oddaniem obiektéw do uzytkowania,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli jest wymagane) i przekazanie przedmiotu
zamdOwienia Zamawiajgcemu;



24)przedkladanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po§wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem.

Odbiory robét
§6

1. Odbior wykonanych rob6t begdzie dokonany zgodnie z ogoélnymi wymaganiami
dotyczacymi wykonania robot, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i przepisami
prawa budowlanego.

2. W przypadku wystapienia przy odbiorze usterek i wad Zamawiajacy okresli termin ich
usunigcia.

3. Odbior ostateczny robot przez Zamawiajacego nastgpi w ciggu 14 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem niezbgdnych
dokumentéw potwierdzonych przez Zamawiajacego.

4. Odbiory robodt zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
zgloszenia.

5. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez Wykonawce
do odbioru wykonanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, w
terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od dnia zgloszenia ich do odbioru przez
Wykonawce.

6. Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgloszone przez Wykonawce do odbioru roboty
budowlane nie zostaly wykonane w sposdb uzasadniajacy ich gotowos$¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania
czynnosci odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 1.

7. Komisyjny odbior robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 7 dni
roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos$¢ do odbioru przez
Zamawiajacego wykonanych robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamdwienia.

8. Do protokotu odbioru rob6t budowlanych, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy (jezeli zostal przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego),

2) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz wykonaniu
robdt zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

6) Inwentaryzacj¢ geodezyjna,

7) kosztorysy powykonawcze na poszczegdlne etapy robot z zastosowaniem cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz ilo$ci faktycznie
wykonanych robot 1 inne dokumenty odbiorowe (jesli s3 wymagane).

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad lub odebra¢ przedmiot zamdéwienia wyznaczajac termin ich usunigcia
pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w usuni¢ciu usterki
wysokosci 1.000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajgcy moze:



a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli
wady  uniemozliwiaja  uzytkowanie = przedmiotu  zamodwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.
10. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Kary umowne
§7
1. Wykonawca zaptaci kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznos$ci, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego (brutto), okreslonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,

2) za opOznienie w przyjeciu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (brutto), okreslonego w § 3 ust. 2
niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastgpnego po uptywie
terminu przewidzianego na przyjecie placu budowy,

3) za opodznienie w realizacji zamowienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (brutto), okreslonego w § 3 ust. 2
niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastgpnego po uptywie
terminu przewidzianego na wykonanie zamowienia,

4) za opoOznienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie
gwarancji lub r¢kojmi za wady w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
(brutto), okreslonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,
liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad do
dnia ich usuniecia,

5) za nieprzedtozenie Os$wiadczenia z wykazem o0sob, ktore beda realizowad
wyszczegolnione w § 15 ust. 1 roboty lub jego aktualizacji, Ze sa one zatrudnione na
umowe o prace W Wysokosci 100 zt za kazdy przypadek,

6) w innych niz okreSlone w pkt. 1-5 przypadkach niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania przez Wykonawce w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego (brutto), okreslonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zaplaci kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za
ktére ponosi on odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego (brutto),
okreslonego W § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ kwote kary umownej z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

4. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa wysoko$ci poniesionej szkody,
strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogoélnych.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu zamowienia po zakonczeniu robot
§8

1. Okres gwarancji i rgkojmi wynosi, zgodnie ze ztozong oferts .... miesiecy od daty odbioru
ostatecznego przez Zamawiajacego.

2. Bieg okresu gwarancji i rgkojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastegpnym liczac od daty
potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu
zamowienia.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w

ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu na podstawie art. 471 kc.
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1)

2)

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

Przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy dokona odbioru
gwarancyjnego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
powstatych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia ich
protokolarnego stwierdzenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W przypadku wystagpienia opdznienia Wykonawcy w usuni¢ciu wad stwierdzonych
w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie wybranej przez
siebie osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (bez utraty uprawnien z tytutu
gwarancji i rekojmi na cato$¢ robot) zachowujac przy tym roszczenie O naprawienie
szkody spowodowanej w/w opoOznieniem. O zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad
Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce.

W przypadku zastgpczego usuwania wad przez osobe trzecig podstawa do obcigzenia
przez Zamawiajacego Wykonawcy bedzie faktura wystawiona przez podmiot usuwajacy
wady.

W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czg$ci
robot na nowo, termin gwarancji dla tej czeSci biegnie na nowo od chwili wykonania
robot lub usuniecia wad.

W innych przypadkach niz okre$lone w ust. 9 termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas
w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji
nie mogl korzystac.

Podwykonawcy
§9

Wykonawca swoimi sitami i1 staraniem wykona przedmiot zamdwienia z wylaczeniem prac
(czg$ci zamodwienia) wymienionych w ust. 2.
Podwykonawea jest: ... W ZaKIeSIC: . ovviti it
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo robot budowlanych, zobowigzany jest
do przedlozenia Zamawiajgcemu:
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
projektu jej zmian,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmian w terminie 7 dni od daty jej
Zawarcia.

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedlozenia

projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, gdy

umowa:

1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty budowlanej,

2) nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, uwaza¢ si¢ bedzie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo ztozenia pisemnego sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo na roboty budowlane terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia

Zamawiajacemu.



7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w
przypadkach okreslonych w ust. 4, uwaza¢ si¢ bedzie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub
jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie niniejszego zamowienia
publicznego.

9. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 10 pkt. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

10. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi
zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu powierzonego podwykonawstwa,

2) terminu realizacji przedmiotu umowy,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci,

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym
zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

12. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego; skutki z tego wynikajace beda
obcigzaly wytacznie Wykonawce.

13. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow jak za swoje wlasne.

14. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialno$ci za wady, aby nie byl on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

§ 10

1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
ustugodawcy 1 dostawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie
0 podwykonawstwo.

2. W przypadku uchylenia si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart =zaakceptowang przez Zamawiajgcego umoweg o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 2, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Przed dokonaniem zaptaty wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 2, Wykonawcy
przystuguje uprawnienie do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia dorgczenia pisemnej informacji o zamiarze wyplaty tego
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wynagrodzenia.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag, o ktorych mowa w ust. 4, lub od
dnia bezskutecznego uplywu terminu na ich zgloszenie podejmie decyzj¢ zgodnie z art.
143c ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych. Do platnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy stosuje si¢ odpowiednio zapisy § 3-4 niniejszej umowy.

6. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne Podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, uslugodawcy lub dostawcy wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy dokona potrgcenia kwoty
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty Podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy, uslugodawcy lub dostawcy, lub konieczno$¢  dokonania
bezposredniej zaptaty na sume wicksza niz 5% wartosci umowy brutto moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Nadzor
§11
1. Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru:

3. Kierownik budowy dziata¢ b¢dzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo
budowlane.
4. Kierownik budowy zobowigzany jest do:
1) prowadzenia dziennika robot (jesli zostal wydany przez Zamawiajgcego),

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskow o zatwierdzanie do wbudowania materiatow,

3) zglaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich do
odbioru,

4) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbiorow,

8) uczestniczy w odbiorach zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

9) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach, ktore mogg wptynaé
na jakosc¢ robot lub op6znienie terminu zakonczenia zadania.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
§12
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo oraz oznakowanie robot i utrudnien
w ruchu zwigzanych z wykonywanymi robotami oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim w
zwiazku z realizacja zamowienia.

11
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§13
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadana przez caly okres realizacji kontraktu
ubezpieczenia OC na sum¢ gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie brutto
wynikajgce z niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 14
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, tj. kwote: ........ zt (stownie:

......................... ).

Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym usunigcia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie ..............cooovvininn....
i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia
1 bez zmniejszenia jego wysokos$ci. Zabezpieczenie powinno by¢ bezwarunkowe.

Czg$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % wartosci catego
zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce
zrealizowanego w catos$ci przedmiotu zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonany. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30 % ogolnej wartosci zostanie
zwolniona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i1 r¢kojmi za wady.
Okres rekojmi za wady rowny jest okresowi gwarancji na wykonane prace budowlane.
Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo przechowywane,
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia 1 odmowy usunig¢cia wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego zabezpieczenie bedzie wykorzystane przez
Zamawiajacego do zgodnego z umowa wykonania robdt i pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu zamowienia i gwarancji jakos$ci.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace
§ 15
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze zatrudni na umowe¢ o0 prace w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z p6zn. zm.)
osoby, ktore beda wykonywac nastgpujace czynnosci: wykonanie nawierzchni i podbudowy
— jezeli sposob ich wykonywania be¢dzie spetnial przestanki stosunku pracy w rozumieniu
przepiséw kodeksu pracy. Wykonywanie prac objetych w/w zakresem zamowienia dotyczy
pracy osob fizycznych.

W  trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace przez Wykonawce i/lub podwykonawce oséb wykonujacych

wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

- oswiadczenie Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg¢ 0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
| wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy i/lub podwykonawcy.

3. W przypadku zmiany oséb wymienionych w Os$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu zaktualizowanego
Oswiadczenia z wykazem 0s0b.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
robot w celu zweryfikowania, faktu czy osoby wykonujace okreslone w ust. 1 czynnos$ci sg
osobami wskazanymi w O$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 2.

Odstapienie od realizacji umowy
§ 16

1. Oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajagcemu — w nastepujacych przypadkach:

a)
b)

d)
€)
f)
9)

h)
i)

wystapily okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych,

Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w
sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy,

zostanie zgloszony wniosek o upadto$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej
zgloszenie wniosku o upadtos$¢ oraz zgloszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtose,
w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

chociazby cze¢$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w  postgpowaniu
egzekucyjnym,

gdy Wykonawca nie rozpoczal robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i
nie podjal ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,
Wykonawca samowolnie przerwal realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 3 dni
kalendarzowych,

w przypadku, o ktorym mowa w § 6 ust. 8 pkt 2 lit. b,

jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 9 ust. 1,

jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 15 ust. 1, 2 lub 3;

2) Wykonawcy — w nastepujacych przypadku:

a)

Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robdt lub
podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4.

5.

1.

2.

3.

4.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z powodu ktdrej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

Zmiany do umowy
§ 17
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nizej wymienionych zakresach:
1) zmiany obowigzujacej stawki podatku od towarow i ustug (VAT); w takim przypadku
zmieniona (zaktualizowana) zostanie wartos¢ podatku VAT 1 warto$¢ brutto,
2) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem zgloszenia i po akceptacji

Zamawiajacego.

Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy moze nastgpi¢c W
przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy:

a) w wyniku polgczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub
nabycia Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nastgpca prawny Wykonawcy
bedzie speinial warunki udziatu w postgpowaniu, nie zajdag wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociggnie to za sobg innych istotnych zmian umowy w mysl
art. 144 ust. le ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) w wyniku przejgcia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli o zmiang postanowien umowy wnioskuje Wykonawca, przedktada wniosek
Zamawiajgcemu na co najmniej 3 dni przed zamierzonym wejsciem w zycie takiej zmiany,
z wyjatkiem przypadkéw nalezycie uzasadnionych przez Wykonawce i1 zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

Wszystkie powyzsze zapisy stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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Postanowienia koncowe
§ 18
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie badan i ekspertyz w trakcie realizacji robot
1 w okresie gwarancji. W przypadku, kiedy przedtozone wyniki beda niezgodne z wymogami
koszty badan i ekspertyz pokrywa Wykonawca.

§19
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych.

§ 20
Spory wynikajace z realizacji niniejszej] umowy rozstrzyga Sad wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 21
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowi:
1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.
2. Dokumentacja projektowa.
3. Oferta Wykonawcy.
4. Harmonogram rzeczowo — finansowy.

§ 22
Umowg sporzagdzono W czterech jednobrzmigcych egzemplarzach — po dwa egzemplarze dla
Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca
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