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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej

Projekt budowlany wykonany przez jednostke projektowgq PETROBUD Piotr Sienicki,
18-220 Czyzew, ul. Konopnickiej 8.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien CPV.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie ,REMONTU SZKOLY PODSTAWOWEJ W CIECHANOWCU".

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspolne dla robot
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzagdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowa.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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Dokumentacja budowy - stanowig: pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

Organy samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierdbw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar oddziatywania terenu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Optata - kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okre$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okresSlone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
| praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
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wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach rob6t zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze ukoriczonego obiektu.

e Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

e Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

e (Cze$C obiektu lub etap wykonywania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

e Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

e Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

e Przedmiar rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

¢ Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz za prowadzenie budowy zgodne z
Prawem budowlanym i przepisami BHP oraz P.POZ.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentami budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robat

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegéinione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznoSci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy’.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét. Wielko$ci okreslone w dokumentacii

projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw

Strona 51z 34



i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedgq zgodne z dokumentacjq projektowg lub
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
o podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy,
o bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych,
o srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robé6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz wykona reczne przekopy kontrolne dla potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy w czasie wykonywania robét

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatow budowlanych. Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacii
projektowej. Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapic¢
rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow. Kazda zamiana materiatow majacych wptyw na walory estetyczne i uzytkowe obiektu
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru. Dla udokumentowania zgodno$ci stosowania materiatdow budowlanych
zgodnie z ustawg, wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez
inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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2.2. Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i whasciwo$é do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Wszystkie
materialy znajdujace sie na terenie robo6t powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach w
warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien
zwréci¢ szczegblng uwage na termin uzycia materiatow. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatow
przeterminowanych oraz posiadajacych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o
niewlasciwej geometrii itp. Dla materiatow sktadowanych w wiekszych iloSciach nalezy przestrzegac
instrukcji producenta/dystrybutora dotyczacych warunkéw sktadowania, ilosci warstw, warunkow
wilgotnosciowych i temperaturowych itp.

2.3. Zapewnienie jakosci

Wymagang w obowigzujacych przepisach jako$¢ powinien zapewni¢ Wykonawca przez stosowanie
wiasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System
jakoSci stosowany przez \Wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony
zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamdwienia. Kontrola ta nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych rob6t. Materiaty nie odpowiadajace
wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
| niezaptaceniem.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie badz mechanicznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi
i maszyn odpowiednich do realizowanej czynnosci. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, programie
zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Odpowiednia
liczba i rodzaj Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniac wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t, programem zapewnienia jako$ci, harmonogramem
rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uwzgledniajac wymagania odpowiednich norm i zwigzanych
przepisow. Decyzje Inspektora nadzoru w sprawach akceptaciji materiatdw i elementow robot musza by¢
oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru
beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca. Odstepstwa od dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, a takze roboty niewykazane w dokumentacji projektowej powinny by¢
uzgadniane z Inspektorem nadzoru. Przypadki takie powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy z
akceptacjg tego faktu przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuie:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z cze$ci opisowej

i graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e projekt organizacji budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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e rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatdw oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedg odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdbw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umoZliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskgq Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okreSlong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt,

e 7znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktorych
ww. dokumenty sq wymagane przez specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét, kazda
ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreSlajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy,

e jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zgtoszenia zakoriczenia robdt.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdt,

e terminy rozpoczecia i zakofnczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnoSci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
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e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
| ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegoinych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
rob6t podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
rob6t bedzie przeprowadzony z czestoSciq wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania iloSci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
podstawach: KNR, KNRW, KNNR, KNNRW, NNRNKB. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z
jednostkami okre$lonymi w dokumentacji kosztorysowej oraz przedmiarze robét.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw roboét
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

9.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania 0golnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjgq techniczng
wykonania i odbioru robét i uprzednimi ustaleniami.
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9.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbiér koncowy

Odbidr korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakoSci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia rob6t i przyjecia wymaganych dokumentow. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowg i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdét. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci
i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie

uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

e deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
korcowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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9.5. Odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu rekojmi i gwarancji)

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartosS¢ umowna (kwota) za roboty podana przez
Wykonawce (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na podstawie przedmiaru rob6t i projektu)
| przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Cena
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych pozycijg
kosztorysowg. W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wg stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robot i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
e robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r. poz. 2019).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r. poz. 2052).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 215).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2020
r. poz. 961).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — 0 dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
272).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 .
poz. 1219).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz.
470).
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Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — 0 gwarancji zapfaty za roboty budowlane (tekst jednolity Dz. U.
22003 r. poz. 180, 1758).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r. poz. 1065).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogbInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578).
Rozporzadzenie Ministra Finanséw z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektow oraz inzynieréw budownictwa Dz. U.
2003 r. Nr 220, poz. 2174.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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SST-1.1 - Roboty Rozbiérkowe

Kod CPV:
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t przygotowawczych oraz rozbiorkowych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych
rob6t wehodza;

e wykucie z muru o$cieznic stalowych,

e rozebranie elementdw betonowych i zelbetowych,

e wywoz i utylizacja gruzu i materiatow uzyskanych z rozbiérki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty rozbiérkowe oraz przygotowawcze
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rbwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na
drogach publicznych pochodzacych z zabrudzonych két sprzetu budowlanego nalezy na biezaco
porzadkowac.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przystapienie do robdt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez wykonawce projektu organizacji robot
| zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegoinosci:

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy,

b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowane obiektow placu budowy
(kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikdw, niezbednych magazyndéw
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pomocniczych, i inne wedtug potrzeb wykonawcy) w sposob nie powodujacy kolizji z drogami transportu
materiatdw i sprzetu,

c) Opracowanie planu bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia osob zatrudnionych przy robotach
budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych,

d) Charakterystyke rob6t i ich zasadnicze parametry,

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych,

f) SzczegGtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

g) wewnetrzne przepisy Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujacego sie na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania
rob6t osobom majacym dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢
tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz
1,5m,

b) wznie$C stosownie do potrzeby, tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen,
ewentualnych laboratoriow polowych lub obiektdw technologicznych zwigzanych z budowg oraz
przygotowac miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

c) na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikdw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania positkdw i przygotowywania napojow,
suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

d) na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikéw: szatnie na odziez czystq i brudna, jadalnie,
suszarnie odziezy, umywalnig, natryski, pomieszczenia do gotowania napojéw, kabiny higieny osobistej
dla kobiet, ustepy.

e) pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogdinych warunkow higieniczno-sanitarnych na budowie,

f) przygotowa¢ skfady na materialy, ktére moga spowodowa¢ wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid itp.), w
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta,

g) usuwaé z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejacq sie¢ drdg statych. Nalezy utrzymywac je w czystoSci
i nie uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywaé w miejscach przewidzianych dokumentacjg
przetargowa. Przed przystgpieniem do robét demontazowych instalacji nalezy odtaczy¢ instalacje
elektryczna, wodng, centralnego ogrzewania i inne. Roboty nalezy tak prowadzi¢, aby nie zostata
naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu
konstrukgji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na:
e sprawdzeniu kompletno$ci wykonania,
e sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatow pod katem ich ponownego uzycia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa;
e roboty rozbidrkowe [m?]
®  wywoz gruzu [md],
e Kkoszty organizacji budowy (wliczone w koszty posrednie).

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST- 1.1 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena ryczattowa wykonania robot obejmuije:
e wykucie z muru o$cieznic stalowych,
e rozebranie elementow betonowych i zelbetowych,
e wywoz i utylizacja gruzu i materiatéw uzyskanych z rozbiorki.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzujace przepisy i normy panstwowe.

Strona 19z 34



SST-1.2 - Posadzki
Kod CPV:
45430000-0- Roboty posadzkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek obiektu wg ponizszego zestawienia:

- masa samopoziomujgca o gr. 3 mm,

- utozenie ptytek terakotowych 30x30 cm lub 60x60 cm podtogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Masa samopoziomujaca, plytki terakotowe posadzkowe, klej do plytek, zaprawa spoinowa
Wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

3. SPRZET
L aty, taczki, pojemniki, wiadra i betoniarka elektryczna.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania dla podktadu betonowego i posadzki wiasciwej
- Masa samopoziomujgca o gr. 3 mm,
- Utozenie ptytek ceramicznych na kleju,
- Utozenie cokolika z ptytek ceramicznych na kleju.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wtadciwosci nie odpowiadajq
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wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych i po okresie
gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(ciepInych, wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot jest m2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr materiatéw i robot powinien obejmowac¢ zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen
co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatw, ktorych wkasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosSci posadzki betonowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci
spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SST-1.3 - Stolarka

Kod CPV:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robét wehodzi:

- drzwi wewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami.

2.1. Stolarka wewnetrzna
Drzwi wewnetrzne jednodzielne z PCV o parametrach i gabarytach zgodnych z dokumentacjg
projektowa.

2.2. Okucia

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-oskmowe wykonane ze stali cynkowanej. Okucia powinny odpowiada¢
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okre$lonym w
Swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi
powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
ofowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé
i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyC przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposdb sktadowania wg punktu 2.5.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oScieza, do ktdrego ma przylegac
o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni ocieza, nalezy
je naprawi¢ i oczyscic.

5.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych. OS$cieznice
mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem
wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Skrzydta drzwiowe
powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed trwatym zamocowaniem nalezy
sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknagé
i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich:

. , Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oScieznicq -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli jako$ci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakoSci materiatéw z ktdrych zostaje wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania.
- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest szt. wbudowanej stolarki w Swietle oScieznic. Wszystkie roboty
wymienione SST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty
podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

- dopasowanie i wyregulowanie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SST -1.4 — Roboty malarskie

Kod CPV:
45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania i odbioru rob6t malarskich. Sciany powinny by¢é pomalowane 2x farbami zmywalnymi o
podwyzszonym wspotczynniku odporno$ci na substancje chemiczne w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem (przed malowaniem sciany oczysci¢ z zaprawy i odkurzyc).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Do malowania wnetrz budynkéw moga by¢ stosowane:
e farby dyspersyjne, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
e farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
e farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcieficzalnych woda,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia wodg,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania woda, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
e lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998,
e |akiery, ktére powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002,
e |akiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,
e Srodki gruntujace.

3. SPRZET
Potrzebny sprzet i narzedzia: pojemniki na farbe, pedzle, ciSnieniowe aparaty malarskie.

Strona 25z 34



4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Podioze
Podtoza pod malowanie stanowi¢ moga:

beton,

tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipSowo-wapienny, gipsowy,
tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

drewno,

materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilSniowa itp.),

elementy metalowe.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sg nastepujace:

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu
oraz ttustych plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete
lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Tynki zwykle:

a)

nowe nie malowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10100:1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawq
| zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
(np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitéw solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;.

Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiedniq zaprawg, a elementy metalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wymagania dotyczace podtozy pod tynki sa nastepuijace:

1.
2.

Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny byé niezmurszate, mie¢ wilgotnosé
nie wiekszg niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna byé odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby
i innych zanieczyszczehn. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢é naprawione szpachlowkg
posiadajaca aprobate techniczna.

Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydano aprobate
techniczna.

Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigkszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam tuszczu , wykwitow, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac¢ poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe powinny byC oczyszczone z pozostatoSci zaprawy, gipsu, rdzy i plam
ttuszczu.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Warunki prowadzenia kontroli
Kontrole podtozy pod malowanie w zalezno$ci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
terminach:

e po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia - tynkow,

® nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.

Kontrole podiozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowac w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢
wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i uzupetnienia,
czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

e podiozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotno$¢,

e podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czystoS¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

e plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
naprawy i uzupetnienia, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

e elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Kontrole doktadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-b-
10020:1968. Rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzic metodami opisanymi w normie PN-B-
10100:1970. Wyglad powierzchni podiozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w
rozproszonym S$wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni
stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni
stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu
odpowiednich przyrzadow. W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢
wilgotno$¢ metodq suszarkowo-wagowa. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu
kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami
przedstawionymi jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby majace na celu
usuniecie niezgodnosci. Po usunigciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a
wyniki kontroli nalezy odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6.2. Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),

- w temperaturze ponizej +5° C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0° C.

W temperaturze powyzej 25° C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byta
wyzsza niz 20° C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opaddéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
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Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
wioknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tablicy 1, a w
przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz podana w p. 3.1.

Najwieksza wilgotno$¢

Rodzaj farby podioza w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej

3
6
4

Farby na spoiwach mineralno-organicznych

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia.

Gruntowanie:
- farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci wyrobdéw z odpowiednig normg lub aprobatg
techniczna,

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wystepuje:
a) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
— kozuch,
- $lady ple$ni,
- trwaly, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,
— nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
— obce wtrgcenia,
- zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
—  Zbrylenie,
— obce wtrgcenie,
- zapach gnilny,
- $lady ple$ni.

Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych:

- roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpoczaé¢, kiedy podifoza spetniajg wymagania
stawiane podiozom,
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- podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej jakosci
robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury
o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

— wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe,

— utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:
— wykonaniu tzw. biatego montazu,
— utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,
— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢.

Wymagania w stosunku do powtok farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu Srodkdéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacie,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, prze$witow poditoza, plam, $ladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawiania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Nie
powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentdw i wypetniaczy.

6.3. Wymagania w stosunku do powtok farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg przy stosowaniu $rodkdéw myjacych, tarcie na sucho i szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, prze$witow i Sladéw pedzla: nie dopuszcza sie spekan, fuszczenia
sie powtoki i odstawania od podioza; dopuszcza sie natomiast chropowato$¢ powtoki
odpowiadajacej rodzajowi faktury podtoza,
) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sig nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
6.4. Wymagania w stosunku do powtok farb na spoiwach zywicznych rozcierficzanych woda

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byc:
d) odporne na zmywanie wodg przy stosowaniu srodkdéw myjacych, tarcie na sucho i szorowanie,
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e) bez uszkodzen, smug, plam, prze$witdw i $laddw pedzla: nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia
sie powtoki i odstawania od podioza; dopuszcza sie natomiast chropowato$¢ powtoki
odpowiadajaca rodzajowi faktury podtoza,

f) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem modyfikujgcym lub bez,
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podioze, bez prze$witow, plam i odpryskéw — nie powinny za$ Sciera¢
sie ani obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

b) nie mie¢ sladow pedzla,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

d) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkdw
modyfikujacych),

e) nie mie przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powfoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wigkszej niz 20 cm2,
b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6.5. Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej
jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5° C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robét malarskich obejmuije:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
— sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,
— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.6. Badania w czasie robot

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosSci barwy i potysku — przez porédwnanie w Swietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepno$ci powtoki: na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, p 10 oczek w kazdg
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strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznaé za
dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie, na podifozach drewnianych i metalowych —
metodq opisang w normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocy
migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang prze$wity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.
Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania jw. dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.
W przypadku, gdy, ktorekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze
powloki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu
usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatow oraz sposoby doprowadzenia do zgodno$ci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu
niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowac¢ w formie protokotu
kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét - zgodnie z punktem 6 ST.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktorego
przedmiot okre$lajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania
prac malarskich. Zgodnos¢ wykonywania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan
kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych podanych w niniejszych
warunkach technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogq
by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawiera¢: ocene wynikéw badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci
wykonania robot z zamowieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe
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SST -1.5 - Instalowanie Wyrobéw Metalowych

Kod CPV:
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z montazem wyrobéw gotowych i Slusarki.

1.1.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot objetych kontraktem.

1.2.Zakres roboét objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robét Slusarskich.

2. Materialy

Elementy nowe przeznaczone do montazu po wykonaniu robét.

Elementy takie jak: konstrukcja stalowa zadaszenia; kraty, kratki wentylacyjne i balustrady nalezy
wykonac zgodnie z zatozeniami projektowymi i rysunkami detali.

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng, Certyfikat zgodnosci lub jezeli jest wymagany atest
higieniczny, znak bezpieczenstwa.

Wyroby gotowe muszg pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie uzyte
wyroby powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.

Materiaty pochodzace z rozbiorki, nadajgce sie do wbudowania bedg podlegaty uzgodnieniu z
Inspektorem pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

3. Sprzet
Zgodnie z punktem 3 OST.

4. Transport
Zgodnie z punktem 4 OST.

5. Wykonanie

Wykonawca ma obowigzek sktadowac¢ i przechowywa¢ wyroby gotowe w sposéb zapewniajacy ich
jako$¢ i przydatnos¢ do robdt. Wyroby gotowe powinny by¢ sktadowane oddzielnie wg. asortymentow,
jako$ci i zrddet dostaw z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa. Wyroby, ktérych jako$¢ nie zostata
zaakceptowana lub poddana w watpliwo$¢ pod wzgledem jako$ci powinny by¢ sktadowane oddzielnie,
a dostawe nalezy przerwac.

Kazdy gotowy wyréb winien posiada¢ (jezeli jest wymagana) karte gwarancyjng i w dniu odbioru
ostatecznego dotgczy¢ do dokumentdw odbiorowych.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzyte przez
podwykonawce muszg odpowiada¢ tym samym wymaganiom.
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Elementy $lusarskie

Poszczegolne elementy faczy¢ ze sobg poprzez spawanie, do istniejgcych konstrukcji i podtoza
poprzez kotwy Hilti, kotki rozporowe, taczniki rozporowe. Potgczeni muszg by¢ wykonane w sposob
trwaty i zgodny z zatozeniami projektowymi.

State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wytgcznie
butli posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego. Przemieszczanie butli o pojemnosci
wodnej powyzej 10 dm3 powinno odbywac sie zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one
ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia
palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1m. Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyrézniac sie
wymagang_kolorystyka, a ich dtugos¢ powinna wynosi¢, co najmniej 5m. Nie stosuje sie przewodow
uzywanych uprzednio do innych gazéw. Zamocowanie przewodéw na nasadkach reduktordw,
bezpiecznikow wodnych, palnikéw i tacznikéw wykonuje sie wylgcznie za pomocg ptaskich zaciskow.
Przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca uszkodzone w przewodach
powinny byC wyciete. taczenia przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocq specjalnych tacznikéw
metalowych, o przekroju wewnetrznym odpowiadajacym przeswitowi taczonego przewodu. Stosowanie
do tlenu i acetylenu przewodoéw igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych wtasciwosciach jest
zabronione. W przypadku zamarznigcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego,
odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocg gorgcej wody lub pary wodnej. Odmrazanie za
pomoca ptomienia jest zabronione.

Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢é wymagania okreSlone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest obowigzany sprawdzi¢
prawidtowo$¢ potaczen przewodow i przytaczenia koncodwki przewodu roboczego do uchwytu. Do
zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowac wytgcznie przewody oponowe - spawalnicze, 0
wiasciwie dobranym przekroju. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony. State stanowisko
spawacza powinno by¢ wyposazone w miejscowg wentylacje wyciggowa. Stanowisko spawacza
powinno by¢ wydzielone w sposdb zabezpieczajacy inne osoby przed szkodliwym dziataniem $wiatta na
wzrok. W czasie opaddéw atmosferycznych spawanie lub cigcie metali jest dozwolone wytacznie po
ostonieciu stanowiska pracy.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane przez pracownikdéw zapoznanych
z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty. Stan
techniczny narzedzi i urzadzernn pomocniczych sprawdza codziennie osoba uprawniona do obstugi
urzadzen. Przebywanie 0s6b na gornych ptaszczyznach $Scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na
dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej sg
prowadzone roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow jest zabronione: przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s; przy
ztej widocznosci 0 zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnymi o$wietlenia.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nier oséb.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob:
naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania; stabilizacji elementu; uwolnienia elementu z hakow
zawiesia; podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojécia i pomosty montazowe, jezeli
wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

W czasie zakfadania konstrukcji, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac¢ wytgcznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.
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Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpiC po usunieciu oséb ze strefy
niebezpieczne;.

6. Kontrola
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosSci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkow.

7. Obmiar robét
Zgodnie z punktem 7 OST.

8. Odbior robét - zgodnie z punktem 8 OST
Polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST

10. Normy i przepisy zwigzane

Szczegotowe wymagania w zakresie wykonania rob6t objetych rozdziatem okre$lajg Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cze$¢ | - Roboty ogdinobudowlane.
MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Opracowat:
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