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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZJĄCEGO  

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity  
Dz. U. 2019 poz. 1186) oświadczamy, że projekt budowlany: 
 

"ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ARMII KRAJOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWIEC" 
 
zlokalizowanej na działkach: 
jednostka ewidencyjna: 201302_4 Ciechanowiec 
obręb ewidencyjny: 201302_4.0005 Ciechanowiec 
działki nr ewidencyjny: 1960/1, 1960/3, 2078/4, 2124 
działki przewidziane do przejęcia w pas drogowy: 2126/3 (z podziału 2126) 
działki przeznaczone do ograniczonego sposobu korzystania: 2048, 2125/5, 2125/6, 2125/9, 
2125/10, 2125/11, 2125/12, 2125/13, 2125/14 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 
kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 
poz. 1186) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 
poz. 1935). 

 
Projekt został sporządzony na podstawie ustawy Prawo budowlane w brzmieniu dotychczasowym,  
tj. obowiązującym przed 18 września 2020 r. 
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186), 

 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1725), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 41). 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt I b) ustawy Prawo budowlane do obowiązków projektanta należy 
sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo budowlane Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie ww. planu przed rozpoczęciem budowy. 
Na podstawie art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót: 

1) których charakter, organizacja lub miejsce  prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią 
lub upadku z wysokości, 

2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym, 
4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych, 
5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników, 
6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach, 
7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, 
8) wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, 
9) wymagających użycia materiałów wybuchowych, 
10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 

 
2. DANE OGÓLNE  
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w miejscowości 
Ciechanowiec. 
 
2.2. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT WRAZ Z OKREŚLENIEM ELEMENETÓW PODLEGAJĄCYH 

PRZEBUDOWIE BĄDŹ ROZBIÓRCE 
W zakresie realizacji projektu przewiduje się wykonanie następujących robót: 

– przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w zakresie jezdni, chodnika i zjazdów 
– rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej 
– rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej 
– rozbudowę sieci wodociągowej 
– budowę sieci oświetlenia ulicznego 
– wycinkę drzew i krzewów 
– montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  
 

2.2.1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa ludzi będzie stwarzał ruch drogowy w trakcie budowy, istniejące 
uzbrojenie podziemne, napowietrzne sieci energetyczne, istniejące budynki i elementy architektury. 
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3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC 
Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac. 

Lp. Wyszczególnienie 
Przedziały czasowe 

I II III IV 

1 Roboty wstępne     

1a - przekazanie terenu wykonawcy     

1b - wytyczenie obszaru objętego budową     

1c - zagospodarowanie placu budowy     

2 Roboty budowlane     

2a 
Roboty drogowe 
- wykonanie nawierzchni ulicy, chodników, zjazdów 

    

2b 
Gospodarka zielenią 
- zabezpieczenie drzew zagrożonych 
- urządzenie terenów zieleni 

    

2c 
Roboty branżowe 
- wykonanie nowego uzbrojenia i infrastruktury 
określonej zakresem projektów branżowych 

    

3 Prace porządkowe i odbiór końcowy     

 
Z uwagi na to, że nie jest znany wykonawca robót, opracowanie szczegółowego harmonogramu prac 
możliwe będzie po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram powinien 
uwzględniać oczekiwania inwestora, użytkowników uzbrojenia podziemnego, możliwości wykonawcy 
oraz szereg innych uwarunkowań wynikających z przyczyn niezależnych i trudnych obecnie do 
przewidzenia. 
 
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA  

I ZDROWIA LUDZI 
4.1. ROBOTY, KTÓRYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA 

SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYSYPANIA ZIEMIĄ LUB UPADKU Z WYSOKOŚCI 

 wykonywanie wykopu w korpusie drogi 

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów 

 wykonanie wykopów pod sieci podziemne 

 wykonywanie wykopów w ściankach szczelnych 

 ustawianie kręgów studziennych i zagłębianie studni 

 montaż i ustawianie słupów oświetleniowych 
 
4.2. ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DZIAŁANIA SUBSTANCJI 

CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU 
I ZDROWIU LUDZI 

 prowadzenie robót w temperaturze poniżej -10C 

 układanie masy bitumicznej 

 wykonywanie izolacji  i zabezpieczeń antykorozyjnych 
 

4.3. ROBOTY PROWADZONE W POBLIŻU LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA LUB CZYNNYCH LINII 
KOMUNIKACYJNYCH 

 ułożenie na dnie wykopu rur osłonowych instalacji, które znajdują się pod drogą 

 ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, kabli elektroenergetycznych, 
montaż słupów oświetlenia ulicznego 

 wykonanie nawierzchni ulic, chodników, zjazdów 

 montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
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4.4. ROBOTY STWARZAJĄCE RYZYKO UTONIĘCIA PRACOWNIKÓW 

 roboty przy budowie sieci sanitarnych w szczelnych wykopach i prace w studniach 
 
4.5. ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH 

 montaż rur kanalizacyjnych w istniejących studniach 

 posadowienie kręgów studni kanalizacyjnych 
 

4.6. ROBOTY PROWADZONE PRZY MONTAŻU I DEMONTAŻU CIĘŻKICH ELEMENTÓW 
PREFABRYKOWANYCH 

 rozładunek i montaż słupów oświetleniowych 

 posadowienie studni kanalizacji sanitarnej 

 roboty prowadzone przy rozbiórce budynków 

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów: kręgów studziennych, rur osłonowych, 
krawężników i obrzeży betonowych, konstrukcji stalowych, budowa i rozbiórka rusztowań i 
deskowań, montaż kręgów w miejscach wbudowania, prefabrykatów 

W planie BIOZ należy przewidzieć zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających potencjalne ryzyko 
związane z prowadzeniem budowy. 
 
5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIC W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT I DZIAŁANIA 

ZAPOBIEGAWCZE 
Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyżej zadania, jak również miejsce 
ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczególnie wysokiego zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Nie mniej z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnego zagrożenia przewidzieć należy 
zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających ryzyko związane z prowadzeniem budowy. 
 
W szczególności należy mieć na uwadze: 

1) Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy 
2) Organizację terenu budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
3) Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego 
4) Zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych 
5) Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy montażu elementów ciężkich 
6) Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje działanie 

substancji niebezpiecznych 
7) Zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych z budową i przebudową sieci 

sanitarnych 
8) Zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową kolizji 

energetycznych i budową oświetlenia ulicznego 
9) Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac, przy których występuje działanie 

substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury, hałasu, itp.  
Zasady postępowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robót zawarte są w instrukcjach BHP 
oraz przepisach prawnych, m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003  
nr 47 poz. 41). 
 
Ad.1 Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy 
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zależy w dużym stopniu od 
odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie 
budowy - kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając 
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, przed rozpoczęciem 
budowy. Jednocześnie zobowiązany jest do wprowadzania niezbędnych zmian w informacji do planu 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikających  
z postępu prac budowlanych. 
Właściwe przygotowanie do inwestycji obejmować powinno m.in.: 

 określenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu 
realizacyjnego 

 przygotowanie kadry – sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkoleń 

 zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy 

 zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzętu zmechanizowanego, 
pomocniczego i wszelkich niezbędnych urządzeń 

 przygotowanie materiałów podstawowych i pomocniczych 

 zapewnienie ochrony osobistej dla pracowników (odpowiednia odzież ochronna) i pierwszej 
pomocy 

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy każdy pracownik powinien być przeszkolony przez 
kierownika budowy lub robót w zakresie przestrzegania przepisów bhp, a powyższy fakt powinien być 
odnotowany w książeczce bhp. Szczegółowe wytyczne zawarte są w przepisach prawnych  
i instrukcjach BHP. 
 
Ad.2 Organizacja terenu budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma być ruch 
kołowy i pieszy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Dla przedmiotowej 
inwestycji opracowany został wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie przyjętych w nim 
rozwiązań. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposób 
uniemożliwiający wejście na ten teren osób niezatrudnionych. Jednocześnie należy w taki sposób 
zaplanować prace aby możliwe było zapewnienie bezpiecznego dojścia do budynków i posesji. 
Dotyczy to w szczególności głębokich wykopów. 
Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma być ruch 
kołowy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na jezdni lub poboczu 
należy prowadzić po ustawieniu oznakowania według opracowanego projektu organizacji ruchu na 
czas robót. Pracownicy muszą pracować w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, 
zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kierujących samochodami. 
Bezpieczna i sprawna organizacja ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten 
należy przygotować ze szczególną starannością, a w trakcie realizacji dbać o przestrzeganie przyjętych 
warunków. 
Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu wykopów zapewnić ma 
odpowiednio wyposażony sprzęt do robót oraz sprzęt ratunkowy. Dla utrzymania komunikacji pieszej 
pracowników budowy przez cieki należy wykonać kładki z poręczami o wysokości min. 1,10 m. 
Pracownicy muszą pracować w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach. 
 
Ad.3 Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego 
Użytkowanie sprzętu mechanicznego stanowić może istotne źródło zagrożenia bezpieczeństwa  
w czasie pracy, zarówno dla osób obsługujących sprzęt jak i przebywających w jego sąsiedztwie.  
W związku z tym należy przewidzieć odpowiednie działania ograniczające ryzyko powstania 
zagrożenia. Działania te opierać się powinny o istniejące przepisy prawne.  
Zgodnie obowiązującymi wymogami, sprzęt używany do wszystkich rodzajów prac powinien  
w szczególności: 

 być sprawny i spełniać stawiane mu wymogi techniczne 

 powinien być obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników 

 powinien być używany wyłącznie w celach do których jest przeznaczony zgodnie zasadami 
określonymi w instrukcji obsługi 
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 po skończeniu pracy powinien być pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony przez 
uruchomieniem przez osoby postronne 

ponadto: 

 niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych 

 wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych będących w ruchu 

 czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni maszyn substancjami, których pary mogą tworzyć z 
powietrzem mieszaniny wybuchowe 

Podczas obsługi maszyn należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy w terenach 
uzbrojonych, w pobliżu budynków, w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych oraz  
w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochyłościach lub stokach a także przy współpracy  
z dodatkowym osprzętem. 
Stosować wówczas należy środki bezpieczeństwa i zasady BHP określone w instrukcjach obsługi 
urządzeń. W zakresie obsługi sprzętu mechanicznego zapewnić należy przestrzeganie powyższych 
zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz systematyczną kontrolę i konserwację 
sprzętu. 
 
Ad.4 Zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych 
Z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić z właścicielem 
lub zarządcą WSZYSTKICH poszczególnych sieci odległość bezpiecznego używania maszyn roboczych 
oraz zorientować się co do możliwości wystąpienia innego uzbrojenie niezidentyfikowanego na 
planach sytuacyjno-wysokościowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości użycie sprzętu 
poprzedzić ręczną odkrywką uzbrojenia podziemnego. 
 
Ad.5 Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy montażu elementów ciężkich 
Stwierdzone na podstawie badań geologicznych warunki gruntowe określono jako dobre. 
Przy wykonywaniu wykopów przestrzegać należy bezwzględnie wymagań określonych  
w obowiązujących przepisach prawnych. 
Przy planowaniu prac związanych z wykopami należy w szczególności pamiętać o potrzebie 
właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczeństwa w trakcie prac, 
w szczególności: 

 przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach 
należy wokół wykopów przewidzieć poręcze ochronne i oznakować je w widoczny sposób 

 w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop powinien być szczelnie przykryty 
balami 

 przy wykonywaniu robot ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć strefę 
niebezpieczną 

 przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą 
znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest 
jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu innych robot oraz przebywanie osób 
niezatrudnionych 

Ponadto konieczna jest stała kontrola stanu skarp i obudowy, szczególnie po intensywnych opadach 
atmosferycznych. 
Elementy ciężkie: kręgi studzienne, rusztowania, prefabrykaty montowane będą przy użyciu urządzeń 
dźwigowych. Przy wykonywaniu prac zgodnie ze sztuką budowlaną i przestrzeganiu odnośnych 
przepisów etap ten nie powinien stwarzać wysokiego zagrożenia. 
Należy zwrócić uwagę na bezpieczne składowanie elementów, uniemożliwiające ich przypadkowe 
bądź wymuszone stoczenie. 
 
Ad.6 Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje działanie 
substancji niebezpiecznych 
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Planowana inwestycja opiera się w głównej mierze na zastosowaniu materiałów, bądź technologii 
stwarzających stosunkowo niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. Należy jednak zapewnić 
właściwe stosowanie materiałów i technologii, tj. zgodnie z wiedzą techniczną i instrukcją 
producenta. Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegają ciągłemu 
ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać się z zasadami 
bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami. Ponadto przestrzegać należy ogólnych zasad 
wynikających z przepisów BHP w szczególności korzystania z odzieży ochronnej i stosowania w 
wymaganych pracach nauszników wygłuszających. 
 
Ad.7 Zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych ze zbliżeniem do sieci 
sanitarnych 
Podczas realizacji robot budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w czasie prac prowadzonych pod 
jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego w czasie prac 
prowadzonych w głębokich wykopach. 
Prowadzone prace należy zakwalifikować do prac „średniego ryzyka” W czasie prowadzenia robót 
istnieje groźba zawałów wykopów, porażeń energią elektryczną, zalania wykopów z przerwanych 
sieci grawitacyjnych i ciśnieniowych. 
Pracownicy wykonujący roboty powinni być przeszkoleni w zakresie BHP. Szkolenie powinno być 
przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje 
formalne do jego poprowadzenia. Każdy pracownik uczestnictwo w szkoleniu powinien potwierdzić 
własnoręcznym podpisem. 
Przed przystąpieniem do wykopów mechanicznych w miejscach występowania uzbrojenia 
podziemnego należy wykonać ręczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu dokładnego 
zlokalizowania tego uzbrojenia. 
Wykopy należy zabezpieczyć barierami i odpowiednio oznakować. Ruch pieszy w poprzek wykopów 
kierować w wyznaczone miejsca kładkami typu lekkiego. 
W obrębie klina odłamu ściany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej. 
Odległość b krawędzi wykopu mierzona w planie od przyległej krawędzi jezdni powinna być nie 
mniejsza od obliczonej wg wzoru: 
 

𝑏 ≥
𝐻

𝑡𝑔∅𝑢
+ 0,5   [𝑚]  (1) 

w którym: 
H- głębokość wykopu liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu, 

u - kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego gruntu) w stopniach, zależny od rodzaju gruntu wg 
dokumentacji 
 
Odległość a krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli posadowionej powyżej 
dna wykopu i sąsiadującej z nim, jeżeli nie są zastosowane zgodnie z dokumentacją specjalne 
zabezpieczenia nie powinna być mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru: 
 

𝑎 ≥
𝐻 − ℎ + 0,3

𝑡𝑔∅𝑢
+ 0,5   [𝑚]  (2) 

w którym: 

H i u - jak we wzorze (1) 
h - głębokość fundamentu budowli sąsiadującej liczonej od rzędnej terenu do rzędnej posadowienia 
fundamentu budowli, m… 
 
Przed przystąpieniem do robot ziemnych w pobliżu budowli sąsiadującej z wykopem dla ochrony 
przed możliwością zsuwu gruntu spod fundamentów należy przeprowadzić oględziny, czy nie 
występują spękania ścian i w przypadku ukazania się spękania należy założyć na nich plomby szklane, 
a w szczególnych przypadkach należy osadzić w fundamentach stalowe trzpienie. Wyjścia (zejścia) po 
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drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od 
poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. Wyjazd dla środków transportowych 
przy wykonywaniu wykopu metodą mechaniczną powinien być przewidziany z każdego stopnia 
(piętra) wykopu. Z poszczególnych stopni wykopu powinno być przewidziane odprowadzenie wody 
dla uniemożliwienia jej spływania na stopnie niżej położone. Ponieważ prace będą wykonywane w 
terenie otwartym w wykopach lub studniach kanalizacyjnych, w przypadku zagrożenia należy 
przeprowadzać ewakuację w kierunku – na zewnątrz obiektu poza obrys wykopu. 
 
Ad.8 Zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową kolizji 
energetycznych i budową oświetlenia ulicznego 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji: 

 wykonanie linii kablowych 

 wykonanie nowych latarni oświetleniowych 
2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 sieci kablowe elektroenergetyczne SN i nN 

 sieci wodociągowe 

 sieci kanalizacji sanitarnej 

 ulice z ruchem kołowym 
3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 drogi miejskie 

 napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia 

 latarnie uliczne 
4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 

 wykopy w pobliżu istniejących linii kablowych (możliwość porażenia) 

 prace przy stawianiu latarni oświetleniowych (możliwość uderzenia i przygniecenia) 

 roboty wykonywane przy jezdni (możliwość potrącenia przez samochód) 

 roboty wyładunkowe i składowanie materiałów 

 prace wykonywane przy użyciu narzędzi ręcznych i elektronarzędzi 
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

 prace wykonywać zgodnie z przepisami BHP, normami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 stosować sprzęt, narzędzia oraz urządzenia pomiarowe sprawne technicznie oraz 
posiadające wymagane badania 

 roboty nie powinny być prowadzone w temperaturze poniżej -10C 

 przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie obowiązków, bezpiecznego 
wykonywania prac, natomiast operatorów urządzeń mechanicznych zapoznać  
z instrukcjami obsługi 

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 przygotować miejsce pracy 

 prace w pobliżu czynnej linii kablowo-napowietrznej i sieci kablowej wykonywać po 
uzgodnieniu i w koordynacji z właściwym rejonem energetycznym 

 wykopy należy prowadzić krótkimi odcinkami zasypując je natychmiast po ułożeniu 
krótkich odcinków linii kablowej w celu minimalizacji niebezpieczeństwa wpadnięcia do 
wykopu osób trzecich; wykopy otwarte oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem 
osób postronnych poprzez prawidłowo ustawione poręcze, kładki oraz oświetlenie; nie 
należy wykonywać prac w wykopach przez jedną osobę 
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 prace prowadzone w pobliżu dróg komunikacyjnych – pracownicy powinni być 
wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze, ruch pieszy pracowników powinien odbywać się na 
poboczu lub chodniku 

 wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie 

 do prac elektrycznych dopuścić pracowników posiadających wymagane zaświadczenia 
kwalifikacyjne 

 po zakończeniu prac kierujący zespołem zobowiązany jest zapewnić usunięcie materiałów, 
narzędzi z miejsca pracy 

 
Ad.9 Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje działanie 
substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury, hałasu, itp. 
Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy. 
W przedmiotowej inwestycji nie występuje: 

 zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków 

 emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych 

 wytwarzanie odpadów stałych 

 emisja hałasu oraz promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego 

 wpływ na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 
Przewidziane w niniejszej inwestycji urządzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzają 
bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że dana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla zdrowia  
i życia człowieka. 
Należy zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą techniczną  
i instrukcją producenta. Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz technologie 
podlegają ciągłemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać 
się z zasadami bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami. Ponadto przestrzegać należy 
ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP w szczególności korzystania z odzieży ochronnej  
i stosowania w wymaganych pracach nauszników wygłuszających. 
 
6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE 
W ramach budowy ulic nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
7. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI 
W trakcie prac nie przewiduje się wystąpienia odpadów niebezpiecznych. 
 
8. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z PROWADZENIA ROBÓT 

W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 
W ramach zadania nie przewiduje się prowadzenia prac w strefach szczególnego zagrożenia. 
9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW I DOKUMENTACJI 
Miejsce przechowywania dokumentów i dokumentacji powinien określić kierownik budowy na etapie 
wprowadzania zmian w niniejszym planie. 
 
10. UWAGI 

1) Kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym zobowiązany jest (art. 22 
ust. 3c) do wprowadzenia niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
wynikających z postępu prac budowlanych. 

2) Wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
wytycznymi odnośnie wykonawstwa robót, instrukcją BHP oraz wytycznymi producentów 
urządzeń i materiałów. 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1. OPIS TECHNICZNY 
1.1. DANE OGÓLNE 
ZADANIE INWESTYCYJNE: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w miejscowości 
Ciechanowiec". 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 
Niniejszy projekt ma charakter dokumentacji budowlanej, której celem jest określenie szczegółowego 
sposobu i zakresu rozbudowy drogi gminnej ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec. 
 
Zakres robót obejmuje: 

 rozbudowę nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, 

 rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, 

 rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, 

 rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej, 

 budowę sieci elektronergetycznej oświetleniowej nN 0,4kV, 

 rozbiórkę kolidujących z rozbudową elementów infrastruktury, 

 wycinkę drzew i krzewów 
 
1.3. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Obszar oddziaływania inwestycji określono na podstawie: 

 art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186),  

 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2222), 

 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst 
jednolity Dz. U. 2016 poz. 124); 

Inwestycja oddziałuje na obszar, w którego zakres wchodzą nw. działki: 
jednostka ewidencyjna: 201302_4 Ciechanowiec 
obręb ewidencyjny: 201302_4.0005 Ciechanowiec 
działki nr ewidencyjny: 1960/1, 1960/3, 2078/4, 2124 
działki przewidziane do przejęcia w pas drogowy: 2126/3 (z podziału 2126) 
działki przeznaczone do ograniczonego sposobu korzystania: 2048, 2125/5, 2125/6, 2125/9, 2125/10, 
2125/11, 2125/12, 2125/13, 2125/14 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach ww. działek.  
 
1.4. STAN ISTNIEJĄCY 
1.4.1. POŁOŻENIE I ZAGOSPODAROWANIE 
Teren objęty opracowaniem położony jest w miejscowości Ciechanowiec, w powiecie 
wysokomazowieckim, gm. Ciechanowiec, woj. podlaskie. Swój początek ma na skrzyżowaniu z drogą 
powiatową (ul. Drohicką). Droga stanowi dojazd do prywatnych posesji oraz łączy się z drogą gminną 
– ul. Wspólną. Droga posiada nawierzchnię żwirowo-gruntową o licznych nierównościach. Szerokość 
istniejącej drogi około 3,5-5,0m. Nie posiada wyodrębnionych chodników, ani zjazdów na przyległe 
posesje. 
 

Projektowana rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec nie 
przekracza 1 km i nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839),w związku z powyższym nie wymaga decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
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1.4.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) i po przeanalizowaniu opracowania z rozpoznania warunków 
gruntowo-wodnych na opracowywanym terenie wykonanego i nadzorowanego przez uprawnionego 
geologa mgr Pawła Szubę, nr upr. VII-1590, XI-035/POM, XII-027POM, stwierdzono proste warunki 
gruntowe. Biorąc pod uwagę warunki gruntowo-wodne oraz stopień skomplikowania konstrukcji 
projektowanego obiektu zalicza się go do I kategorii geotechnicznej.  
Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normą PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie 
geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego należy określić jako proste.  
Na badanym terenie stwierdzono występowanie gruntów antropogenicznych w postaci nasypów 
niebudowlanych z piasków średnich próchniczych i kamieni z gruzem ceglanym. Grunty rodzime 
reprezentowane są przez piaski średnie w stanie średniozagęszczonym. W odwiercie nr 1 (km 
projektowany 0+279,00) stwierdzono występowanie gruntów słabonośnych w postaci namułów 
piaszczystych przewarstwionych pyłem próchniczym. Na badanym terenie nie stwierdzono zjawisk 
geodynamicznych. Podłoże zakwalifikowano do grupy nośności G1.   
 
W związku z występowaniem gruntów słabonośnych na orientacyjnym odcinku od km 
projektowanego 0+204,00 do km 0+354,00 należy dokonać wymiany istniejącego gruntu 
słabonośnego do głębokości około 2-2,5m ppt na grunt naturalny stabilizowany mechanicznie. 

 
1.4.3. URZĄDZENIA OBCE 
Na obszarze projektowanej inwestycji występuje nw. infrastruktura techniczna:  

 sieć kanalizacji sanitarnej, 

 sieć kanalizacji deszczowej, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć elektroenergetyczna nN, SN 
Przebieg istniejących urządzeń obcych pokazano na rys. PZT-1. 

 
1.5. STAN PROJEKTOWANY 
Projektuje się rozbudowę drogi gminnej klasy D (dojazdowej) na drogę o przekroju 1x2 szerokości 
6,0m i nawierzchni z betonu asfaltowego. Projektuje się jednostronny chodnik przyległy do jezdni  
o szerokości 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm. Zjazdy indywidualne o nawierzchni z 
kostki betonowej gr. 8cm i szerokości od 3,5-4,0m. Zjazdy publiczne o nawierzchni z kostki betonowej 
gr. 8cm i szerokości 5,0m. 
W ramach niniejszego opracowania projektuje się również rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, 
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz sieci oświetlenia ulicznego. 
 
Istniejącą rozbudowę podzielono na 1 odcinek, który rozpoczyna się w km 0+000,00, a kończy się  
w km 0+387,08 (krawędź nawierzchni bitumicznej skrzyżowania z ulicą Wspólną). Łączna długość 
rozbudowywanego odcinka wynosi 387,08m. 
 
1.5.1. PARAMETRY PROJEKTOWE 
Podstawowe parametry do projektowania: 

 klasa techniczna dróg    D – dojazdowa 

 prędkość projektowa    Vp =30km/h 

 przekrój poprzeczny    1x2 

 szerokość jezdni    6,0m 

 szerokość chodnika    2,0m  

 kategoria ruchu     KR2 

 obciążenie     100kN/oś 
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 poch. poprzeczne jezdni   daszkowe 2% 

 poch. poprzeczne chodnika   jednostronne 2% 

 odwodnienie    do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej 
 
1.5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
Przyjęto następujące założenia do konstrukcji: 

– kategoria ruchu      KR2 
– podłoże grupy nośności     G1 
– głębokość przemarzania w Ciechanowcu   1,0m 

 
1.5.2.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 8cm 

 warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm C50/30 stabiliz. mechanicznie – 25cm 

 istniejące podłoże gruntowe G1 
Razem = 37cm 
 
1.5.2.2. KONSTRUKCJA CHODNIKA 

 kostka betonowa (kolor szary) – 8cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o uziarnieniu 0/2 – 3cm 

 warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 stab. mechanicznie – 15cm 

 istniejące podłoże gruntowe G1 
Razem = 26cm 
 
1.5.2.3. KONSTRUKCJA ZJAZDU 

 kostka betonowa (kolor czerwony) – 8cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4  0/2 – 3cm 

 warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm C50/30 stabiliz. mechanicznie – 25cm 

 istniejące podłoże gruntowe G1 
Razem = 36cm 
 
1.5.3 PROFIL PODŁUŻNY   
Niweletę drogi zaprojektowano w nawiązaniu do wysokościowego położenia włączenia do 
istniejących ulic przy następujących założeniach:  

– uzyskania możliwie najdłuższych odcinków stałego pochylenia, 
– zapewnienia sprawnego odwodnienia drogi. 

Mając powyższe na uwadze zaprojektowano odpowiednie pochylenia poprzeczne elementów ulicy na 
całym jej odcinku.  
 
1.5.4 ZJAZDY 
Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Konstrukcję nawierzchni zjazdów indywidualnych zaprojektowano o szerokości 3,5m  
i 4,0m. Skosy 1:1,5m. Zjazdy publiczne o szerokości 5,0m i wyłukowaniu R=5,0m. Dokładne wymiary 
wg planu sytuacyjnego w części branży drogowej. Przyjęto na całym odcinku spadek daszkowy 2%  
w kierunku krawędzi zjazdu. Spadki podłużne wg rysunków sytuacyjnych i w dostosowaniu do 
warunków terenowych. Projektuje się spadki zjazdów max 5% na długości 5m.  
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1.5.5. ODWODNIENIE 
W celu zapewnienia prawidłowej pracy i trwałości nawierzchni drogowej, oraz prawidłowego spływu 
wód opadowych zastosowano odpowiednie spadki poprzeczne oraz pochylenia podłużne jezdni, 
chodników oraz zjazdów.  
Wody opadowe z całego przekroju pasa drogowego zostaną odprowadzone grawitacyjnie  
i przechwycone przez projektowane wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej.  

 
1.6. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
W ramach niniejszej inwestycji projektuje się uzbrojenie terenu w sieci: 

 kanalizacji sanitarnej – kolektor 500, 315mm 

 kanalizacji deszczowej – kolektor  1000mm 

 sieci wodociągowej - 110mm 

 oświetlenia ulicznego nN 0,4kV 

 kanał technologiczny 
Na istniejących kablach energetycznych, telekomunikacyjnych, zlokalizowanych w pasie drogowym, 
tj. pod jezdnią, chodnikiem i zjazdami zaprojektowano rury osłonowe dwudzielne AROT. Lokalizację 
pokazano na planach sytuacyjnych branżowych i PZT-1. 
 
1.7. KUBATURA OBIEKTÓW 

1) Roboty pomiarowe – wytyczenie i obsługa geodezyjna  0,387km 
2) Nawierzchnie 

 jezdni bitumicznej  2341m2 

 chodnika  687m2 

 zjazdów  212m2 

3) Urządzenie terenów zieleni w zakresie uporządkowania terenu  1657m2 

4) Sieć kanalizacji deszczowej  454m 

5) Sieć kanalizacji sanitarnej  487m 

6) Sieć wodociągowa  413m 

7) Sieć oświetlenia ulicznego  365m 

8) Kanał technologiczny  392m 
 
1.8. ZAJĘTOŚĆ DZIAŁEK 

DZIAŁKI PASA DROGOWEGO 

Lp. Nr obrębu Nr działki 

1 5-Ciechanowiec 1960/3 

2 5-Ciechanowiec 2078/4 

3 5-Ciechanowiec 2124 
 
 

DZIAŁKI DO PRZEJĘCIA W PAS DROGOWY 

Lp. Nr obrębu Nr działki Nr działki po podziale 

1 5-Ciechanowiec 2126 
2126/3-dr* 
2126/4** 

 
 

DZIAŁKI PRZEZNACZONE DO OGRANICZONEGO SPOSOBU KORZYSTANIA  

Lp. Nr obrębu Nr działki Zakres robót 

1 5-Ciechanowiec 1960/1 wykonanie sieci kanalizacji deszczowej 

2 5-Ciechanowiec 2048 likwidacja sieci kanalizacji deszczowej 

3 5-Ciechanowiec 2125/5 włączenie sieci kanalizacji sanitarnej 

4 5-Ciechanowiec 2125/6 
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej  
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5 5-Ciechanowiec 2125/9 
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej 

6 5-Ciechanowiec 2125/10 
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej 

7 5-Ciechanowiec 2125/11 
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej  

8 5-Ciechanowiec 2125/12 
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej 

9 5-Ciechanowiec 2125/13 
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej  

10 5-Ciechanowiec 2125/14 
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej 

 
* działka wydzielona pod rozbudowę drogi 
** działka pozostała przy dotychczasowym właścicielu 

 
1.9. ZIELEŃ 
Na obszarze objętym niniejszą inwestycją występują drzewa do wycinki. Zakres drzew 
przeznaczonych do wycinki oraz sposób zabezpieczenia istniejących drzew przedstawiono w projekcie 
inwentaryzacji zieleni. 
 
1.10. TRAWNIKI I NASADZENIA 
Po wykonaniu przebudowy i budowy drogi zakłada się wykonanie trawników parkowych zgodnie  
z projektem zagospodarowania terenu. Nie przewiduje się wykonania nasadzeń średnich i wysokich. 
W ramach opracowania zostaną wykonane prace polegające na nawiezieniu warstwy humusu.  
 
1.11. ORGANIZACJA RUCHU I OZNAKOWANIE NA CZAS BUDOWY 
Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien posiadać projekt organizacji ruchu na czas trwania 
przebudowy, zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie organy.  
 
1.12. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 
Projektuje się wykonanie oznakowania pionowego na  opracowywanym terenie. Projekt stałej 
organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. Jest dokumentacją zaopiniowaną przez Komendę 
Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem 
Mazowieckiem i zatwierdzoną przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem.  
 
1.13. UZBROJENIE TERENU I WYSTĘPUJĄCE KOLIZJE 
Na etapie niniejszego opracowania nie stwierdzono występowania kolizji z istniejącą infrastrukturą 
techniczną. 
Przy wykonywaniu robót wykopowych należy zachować szczególną ostrożność. Zaleca się, aby 
wszystkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzić ręcznie  
i w obecności przedstawiciela właściciela tych urządzeń.  
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy przed 
przystąpieniem do robót zasadniczych wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia głębokości 
posadowienia tych urządzeń, a także ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia. 
 
1.14. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
1.14.1. OBIEKTY DO ROZBIÓRKI/DEMONTAŻU 
Przewiduje się następujące elementy do rozbiórki/demontażu: 

 rozbiórkę/demontaż nawierzchni z kostki betonowej i masy bitumicznej 
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 rozbiórkę/demontaż obrzeży i krawężników betonowych 

 rozbiórkę/demontaż ogrodzeń posesji 
 
1.14.2. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH 
Tylko niewielką ilość z odspajanych gruntów przewidziano w przedmiarze do wykorzystania na 
miejscu w niewielkie „nasypy”, tworzące się pod projektowanymi trawnikami, gdzie należy 
wykorzystywać grunty o możliwie największej zawartości części organicznych na wbudowanie w 
dolne ich partie. 
Wykopy polegać będą zatem w zasadzie na odspojeniu gruntu z koryta z bezpośrednim jego 
załadunkiem na środki transportowe i wywozem większości urobku poza teren budowy do 
wskazanego przez Inwestora miejsca. Wykopy te to także zdjęcie miejscowo zalegających warstw 
ziemi urodzajnej (np. w pasach istniejących trawników, itp.). 
Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie należy wykonać wyprofilowanie i podjąć 
czynności związane z zagęszczeniem podłoża gruntowego do uzyskania parametrów normowych. Na 
odpowiednio przygotowanym podłożu można dopiero wbudowywać kolejne warstwy podsypkowe i 
konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami SST. 
Materiały uzyskane z rozbiórek nie nadają się do dalszego wykorzystania, bowiem prefabrykaty 
betonowe wykazują spory stopień zniszczenia i wg oceny makroskopowej winno się je wywieźć. 
 
1.14.3. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania 
odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być 
segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu 
rozbiórki. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2014 poz. 1923) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady z 
budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. 
W rezultacie robót rozbiórkowych i demontażowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone 
następujące rodzaje odpadów: 

 17.01.01 – Gruz betonowy 

 17.01.07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 

 17.05.04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17.05.03 

 17.09.04 – Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 
Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogłyby stanowić zagrożenie dla ochrony 
środowiska. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 
Grunt z wykopów nie może zostać wykorzystany do wykonania nasypu pod projektowane 
nawierzchnie. 
 
1.15. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
Projekt uwzględnia wszystkie przepisy prawne odnośnie likwidacji barier architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych, stosując się do zaleceń podanych w Prawie Budowlanym oraz w innych 37 
wytycznych, w tym np. ujętych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). Wszystkie pochylenia podłużne i poprzeczne 
umożliwiają swobodne przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym. 
 
1.16. UWARUNKOWANIA ARCHEOLOGICZNE, ZABYTKI 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami archeologicznymi oraz nie występują 
obiekty zabytkowe.  
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1.17. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Brak – przedmiotowa inwestycja położona jest poza granicami terenów górniczych. 
 
1.18. ZNACZENIE DLA OBRONNOŚCI KRAJU 
Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronności kraju – droga nie ujęta w systemie 
obronności krajowych dróg. 
 
1.19. INTERESY OSÓB TRZECICH 
Rozbudowa drogi nie zmieni w sposób niekorzystny interesu osób trzecich w rozumieniu Prawa 
budowlanego, w tym w szczególności nie utrudni dostępu do drogi. 
 
1.20. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
Projektowana rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec nie 
przekracza 1 km i nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839),w związku z powyższym nie wymaga decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
Realizacja inwestycji nie wpłynie zasadniczo na krajobraz. Oddziaływanie inwestycji na etapie 
realizacji zadania będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i nie spowoduje istotnych zmian  
w środowisku. W tym okresie najbardziej uciążliwy dla mieszkańców będzie hałas oraz  
zanieczyszczenie powietrza spalinami i substancjami pylnymi. W czasie robot ziemnych środowisko 
gruntowe zostanie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami produktami ropopochodnymi. Do 
realizacji inwestycji zostaną użyte nawierzchnie zapewniające w sposób kontrolowany odpływ wód 
opadowych i roztopowych. Jednocześnie nałożony zostanie obowiązek zapobiegania, ograniczania 
oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia tak, aby nie nastąpiła zmiana powierzchni ziemi. 
Odpady z rozebranych nawierzchni zostaną zagospodarowane zgodnie z ich klasyfikacją. 
 
Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego niniejsza inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią, a także nie projektuje się wykonywania nowych obiektów 
budowlanych takich jak: przepusty, rowy melioracyjne, urządzenia hydrotechniczne. 
 
1.21. INNE 
Projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec posiada wszystkie 
niezbędne decyzje, opinie, uzgodnienia i warunki. Kopie tych dokumentów załączono w dokumentacji 
projektowej. 

 
 
OPIS OPRACOWAŁ: 
mgr inż. Bartosz Wojtkowski  
upr. nr WAM/0057/PWBD/19 
  
 
 
.....................................................              
                    (Podpis)   
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2. CZEŚĆ RYSUNKOWA 

2.1.  Projekt zagospodarowania terenu    skala 1:500  - rys. PZT-1 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY DROGOWEJ 
 

1. OPIS TECHNICZNY 
1.1. DANE OGÓLNE 
ZADANIE INWESTYCYJNE: 
Opracowanie projektu budowlanego branży drogowej dla zadania pn: "Rozbudowa drogi gminnej  
ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec”. 
 
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE 
1.2.1. Mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500; 
1.2.2. Pomiarów sytuacyjnych wykonanych w terenie przez zespół autorski; 
1.2.3. Wizji w terenie i uzgodnień z Zamawiającym dokonanych na etapie niniejszego opracowania; 
1.2.4. Ustaleń uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii budowy nawierzchni; 
1.2.5. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124);  

1.2.6. Wiłun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008 r.; 
1.2.7. Obowiązujących norm i przepisów prawnych. 
 
1.3. STAN ISTNIEJĄCY 
1.3.1. POŁOŻENIE I ZAGOSPODAROWANIE 
Teren objęty opracowaniem położony jest w miejscowości Ciechanowiec, w powiecie 
wysokomazowieckim, gm. Ciechanowiec, woj. podlaskie. Swój początek ma na skrzyżowaniu z drogą 
powiatową (ul. Drohicką). Droga stanowi dojazd do prywatnych posesji oraz łączy się z drogą gminną 
– ul. Wspólną. Droga posiada nawierzchnię żwirowo-gruntową o licznych nierównościach. Szerokość 
istniejącej drogi około 3,5-5,0m. Nie posiada wyodrębnionych chodników, ani zjazdów na przyległe 
posesje. 
 
1.3.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) i po przeanalizowaniu opracowania z rozpoznania warunków 
gruntowo-wodnych na opracowywanym terenie wykonanego i nadzorowanego przez uprawnionego 
geologa mgr Pawła Szubę, nr upr. VII-1590, XI-035/POM, XII-027POM, stwierdzono proste warunki 
gruntowe. Biorąc pod uwagę warunki gruntowo-wodne oraz stopień skomplikowania konstrukcji 
projektowanego obiektu zalicza się go do I kategorii geotechnicznej.  
Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normą PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie 
geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego należy określić jako proste.  
Na badanym terenie stwierdzono występowanie gruntów antropogenicznych w postaci nasypów 
niebudowlanych z piasków średnich próchniczych i kamieni z gruzem ceglanym. Grunty rodzime 
reprezentowane są przez piaski średnie w stanie średniozagęszczonym. W odwiercie nr 1 (km 
projektowany 0+279,00) stwierdzono występowanie gruntów słabonośnych w postaci namułów 
piaszczystych przewarstwionych pyłem próchniczym. Na badanym terenie nie stwierdzono zjawisk 
geodynamicznych. Podłoże zakwalifikowano do grupy nośności G1.   
UWAGA! 
POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODŁOŻE NALEŻY ZAGĘŚCIĆ DO WSKAŹNIKA IS≥0,98  
I WTÓRNEGO MODUŁU ODKSZTAŁCENIA 100 MPa. JEŻELI WARTOŚCI TE NIE SĄ MOŻLIWE DO 
OSIĄGNIĘCIA, NASYPY NIEBUDOWLANE NALEŻY WYMIENIĆ.  
 
W związku z występowaniem gruntów słabonośnych na orientacyjnym odcinku od km 
projektowanego 0+204,00 do km 0+354,00 należy dokonać wymiany istniejącego gruntu 
słabonośnego do głębokości około 2-2,5m ppt na grunt naturalny stabilizowany mechanicznie. 
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1.4. STAN PROJEKTOWANY 
Projektuje się rozbudowę drogi gminnej klasy D (dojazdowej) na drogę o przekroju 1x2 szerokości 
6,0m i nawierzchni z betonu asfaltowego. Projektuje się jednostronny chodnik przyległy do jezdni  
o szerokości 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm. Zjazdy indywidualne o nawierzchni z 
kostki betonowej gr. 8cm i szerokości od 3,5-4,0m. Zjazdy publiczne o nawierzchni z kostki betonowej 
gr. 8cm i szerokości 5,0m. 
W ramach niniejszego opracowania projektuje się również rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, 
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz sieci oświetlenia ulicznego. 
 
Istniejącą rozbudowę podzielono na 1 odcinek, który rozpoczyna się w km 0+000,00, a kończy się  
w km 0+387,08 (krawędź nawierzchni bitumicznej skrzyżowania z ulicą Wspólną). Łączna długość 
rozbudowywanego odcinka wynosi 387,08m. 
 
Szczegóły zakresu robót na: 

 Planie orientacyjnym – rys. D-1 

 Planszy sytuacyjnej – rys. D-2 

 Profilach podłużnych – rys. D-3 

 Przekrojach normalnych – rys. D-4 
 
1.4.1. PARAMETRY PROJEKTOWE 
Podstawowe parametry do projektowania: 

 klasa techniczna dróg    D – dojazdowa 

 prędkość projektowa    Vp =30km/h 

 przekrój poprzeczny    1x2 

 szerokość jezdni    6,0m 

 szerokość chodnika   2,0m  

 kategoria ruchu     KR2 

 obciążenie     100kN/oś 

 poch. poprzeczne jezdni   daszkowe 2% 

 poch. poprzeczne chodnika   jednostronne 2% 

 odwodnienie    do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej 
 
1.4.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
Przyjęto następujące założenia do konstrukcji: 

– kategoria ruchu      KR2 
– podłoże grupy nośności     G1 
– głębokość przemarzania w Ciechanowcu   1,0m 

 
1.4.2.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 8cm 

 warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm C50/30 stabiliz. mechanicznie – 25cm 

 istniejące podłoże gruntowe G1 
Razem = 37cm 
 
1.4.2.2. KONSTRUKCJA CHODNIKA 

 kostka betonowa (kolor szary) – 8cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o uziarnieniu 0/2 – 3cm 

 warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 stab. mechanicznie – 15cm 

 istniejące podłoże gruntowe G1 
Razem = 26cm 
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1.4.2.3. KONSTRUKCJA ZJAZDU 

 kostka betonowa (kolor czerwony) – 8cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4  0/2 – 3cm 

 warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm C50/30 stabiliz. mechanicznie – 25cm 

 istniejące podłoże gruntowe G1 
Razem = 36cm 
 
1.4.3. SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE 
Wzdłuż krawędzi jezdni przewidziano zabudowę krawężników 15x30cm wyniesionych na +12cm, na 
ciągu pieszo-jezdnym zabudować krawężniki 15x22cm wyniesione +2cm. Wszystkie krawężniki należy 
osadzić na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 posadowione na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4. Do zewnętrznego zaoporowania chodnika zaprojektowano obrzeża betonowe 8x30cm 
wystające +3cm posadowione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 .  
Na zjazdach w miejscu styku z nawierzchnią jezdni przewidziano wyniesienie krawężników na +2cm.  

Na zjazdach przyjęto krawężnik betonowy 15x22cm zabudowany pionowo na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15 posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. 
Na zakończeniach zjazdów zaprojektowano obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej  
z oporem z betonu C12/15 posadowione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.  
 
1.4.4. REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ELEMENTÓW DRÓG 
Planowana regulacja wysokościowa elementów dróg dotyczy włazów studni rewizyjnych zarówno 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, skrzynek osłonowych zasuw wodociągowych, 
hydrantów, itp.  
 
1.4.5 PROFIL PODŁUŻNY   
Niweletę drogi zaprojektowano w nawiązaniu do wysokościowego położenia włączenia do 
istniejących ulic przy następujących założeniach:  

– uzyskania możliwie najdłuższych odcinków stałego pochylenia, 
– zapewnienia sprawnego odwodnienia ulicy. 

Mając powyższe na uwadze zaprojektowano odpowiednie pochylenia poprzeczne elementów drogi 
na całym jej odcinku.  
 
Przyjęto następujące spadki poprzeczne: 

– jezdni - 2% daszkowe, 
– chodnika - 2% jednostronnie, 
– zjazdów - dostosowane do warunków terenowych. 

 
1.4.6 ZJAZDY 
Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Konstrukcję nawierzchni zjazdów indywidualnych zaprojektowano o szerokości 3,5m  
i 4,0m. Skosy 1:1,5m. Zjazdy publiczne o szerokości 5,0m i wyłukowaniu R=5,0m. Dokładne wymiary 
wg planu sytuacyjnego w części branży drogowej. Przyjęto na całym odcinku spadek daszkowy 2%  
w kierunku krawędzi zjazdu. Spadki podłużne wg rysunków sytuacyjnych i w dostosowaniu do 
warunków terenowych. Projektuje się spadki zjazdów max 5% na długości 5m.  
 
1.4.7. ODWODNIENIE 
W celu zapewnienia prawidłowej pracy i trwałości nawierzchni drogowej, oraz prawidłowego spływu 
wód opadowych zastosowano odpowiednie spadki poprzeczne oraz pochylenia podłużne jezdni, 
chodników oraz zjazdów.  
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Wody opadowe z całego przekroju pasa drogowego zostaną odprowadzone grawitacyjnie  
i przechwycone przez projektowane wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej.  
 
1.5. UZBROJENIE TERENU I WYSTĘPUJĄCE KOLIZJE 
Na etapie niniejszego opracowania nie stwierdzono kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. 
Przy wykonywaniu robót wykopowych należy zachować szczególną ostrożność. Zaleca się, aby 
wszystkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzić ręcznie  
i w obecności przedstawiciela właściciela tych urządzeń.  
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy przed 
przystąpieniem do robót zasadniczych wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia głębokości 
posadowienia tych urządzeń, a także ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia. 
 
1.6. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przed przystąpieniem do robót drogowych należy: 

 Uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego. 

 Poinformować zainteresowane instytucje o rozpoczęciu robót drogowych. 

 Teren budowy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót. 

 Prace ziemne można rozpocząć po pełnym rozeznaniu urządzeń pod i naziemnych oraz ich 
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbiórce. 

 W przypadku natrafienia w czasie robót na nieujęte dokumentacją urządzenia podziemne, należy 
przerwać roboty, zabezpieczyć wykop i powiadomić odpowiednie jednostki. 

 W celu ochrony środowiska, zdrowia ludzi i stosunków przestrzennych otoczenia 
przebudowywanej drogi prace budowlane winny być realizowane według warunków i zasad 
określonych i przytoczonych w niniejszej dokumentacji, rozporządzeniach, normach i przepisach. 
 

1.7. UWAGI KOŃCOWE I ZALECENIA DLA WYKONAWCY 

 Zastosowane materiały posiadać muszą stosowne atesty dopuszczające je do stosowania na 
terenie kraju, odpowiadać wymogom polskiej normy, a ich montaż odbywać się powinien zgodnie 
z instrukcją i wytycznymi producenta. 

 Prace montażowe prowadzić należy zgodnie z uznanymi zasadami techniki. 

 Wykonawca zdając sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać, zobowiązany jest przez wiedzę 
zawodową w swojej specjalności uzupełnić ewentualne szczegóły, które mogły zostać pominięte w 
niniejszej dokumentacji i uwzględnić je w kosztach. 

 Podstawą wykonania wyceny są w równej mierze - opis techniczny dokumentacji, rysunki  
i przedmiary wszystkich branż oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowiązujące normy  
i przepisy. 

 Wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego należy prowadzić 
ręcznie w obecności przedstawiciela tych urządzeń. 

 W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 
przekopy kontrolne w celu ustalenia głębokości posadowienia tych urządzeń, a także 
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia. 

 W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na załączonych podkładach mapowych 
przebiegu urządzeń podziemnych należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, 
projektanta i właściciela tych urządzeń. 

 Zobowiązuje się Wykonawcę do pełnej realizacji zaleceń szczegółowych specyfikacji technicznych 
obowiązujących w zakresie opracowania. 

 Po wykonaniu robót Wykonawca winien sporządzić inwentaryzację geodezyjną i dokonać 
naniesienia zmian na mapę zasadniczą. 

 Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy 
wykonać zgodnie z przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami. 
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 Należy stosować materiały i rozwiązania podane w projekcie. Wszystkie materiały i urządzenia 
zaproponowane przez projektanta w całym projekcie można zastąpić innymi o równoważnych 
parametrach technicznych i użytkowych. Użyte dobory produktów, materiałów, urządzeń, itp. – 
określonych marek i producentów – należy traktować wyłącznie jako wzorce. Wszystkie 
zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne. 

 Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały,  
o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, można stosować przy wykonywaniu 
robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie  
z przepisami odrębnymi - przy zachowaniu zapisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

 Wszystkie wymiary dotyczące opracowania należy potwierdzić na budowie. 
 

 
PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ:  SPRAWDZAJĄCY BRANŻY DROGOWEJ: 
mgr inż. Bartosz Wojtkowski   mgr inż. Kamil Szymborski   
upr. nr WAM/0057/PWBD/19   upr. nr WAM/0011/POOD/16   
 
 
 
.....................................................               .....................................................                        
                    (Podpis)           (Podpis) 
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2. CZEŚĆ RYSUNKOWA 

2.1. Plan orientacyjny      skala 1:10 000  - rys. D-1 

2.2. Plan sytuacyjny      skala 1:500  - rys. D-2 

2.3. Profil podłużny      skala 1:50/500  - rys. D-3 

2.4. Przekroje normalne      skala 1:50  - rys. D-4 
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RYS. D-4 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY SANITARNEJ 
 
1. OPIS TECHNICZNY 
1.1. DANE OGÓLNE 
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego branży sanitarnej dla zadania 
pn: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec". 
 
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie: 
1.2.1. Mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500;  
1.2.2. Wizji w terenie i uzgodnień z Zamawiającym dokonanych na etapie niniejszego opracowania; 
1.2.3. Dokumentacji ustalającej warunki gruntowo-wodne, wykonanej przez jednostkę geologa; 
1.2.4. Warunków technicznych wydanych przez Przedsiębiorstwo FARE w Ciechanowcu; 
1.2.5. Obowiązujących norm i przepisów prawnych. 
 
1.3. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

Projektuje się kanalizację sanitarną o średnicy 500 i 315 (kolektor główny) i 200 i 160 mm (do 

granic posesji nieprzyłączonych do sieci). Spadek minimalny 0,5% dla średnic rur 315 i 200 oraz dla 

rur 160  1,5%.  
 
1.3.1. RUROCIĄGI 

Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur 500-160 PVC grubościennych gładkich  
o ściance litej klasy „SN8” łączonych na uszczelki gumowe ,,P”  wg PN – EN 1401:1999. 
Przewody kanalizacyjne na całej długości układać na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 
15cm. Nad rurociągiem wykonać obsypkę ochronną gr. 30 cm nad wierzch rury z piasku wolnego od 
grud i kamieni. Obsypkę wykonać w dwóch etapach: I etap – ułożenie warstwy ochronnej bez 
przykrywania połączeń rur, II etap – po próbie szczelności i odbiorze przez dysponenta sieci przykryć 
warstwą ochronną pozostałe odcinki. Rurociągi układać ze spadkiem wg rysunków profili  
i zagospodarowania terenu. Przewody nieposiadające przykrycia gruntu min. 1,2m należy ocieplić 
warstwą 30cm keramzytu ułożonego na folii PE.  
 
1.3.2. STUDNIE 
Studzienki rewizyjne wykonać z tworzyw sztucznych. Dopuszcza się wykonanie studni jako betonowe 

z kręgów 1000mm z polimerobetonu lub betonu wibroprasowanego klasy min. C35/45, 
nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodporności F150 (wg PN-EN 1917/2004) łączonych na felc i uszczelkę 
gumową. Podstawę studni winna stanowić dennica monolityczna prefabrykowana. Do przykrycia 
studni zaprojektowano pokrywę żelbetową i właz żeliwny klasy D400 (bezzawiasowy, nieryglowany). 
Pod właz żeliwny zastosować uszczelnione pierścienie dystansowe betonowe lub z tworzywa 
sztucznego o średnicy wewnętrznej 600mm. W terenach najazdowych (zjazdy, drogi) zastosować 
płytę nastudzienną żelbetową z pierścieniem odciążającym, z włazem żeliwnym klasy D400. Studnie 
osadnikowe z osadnikiem min. 0,5m. 
Wejście i wyjście rur ze studni otworami wykonanymi w zakładzie betoniarskim z osadzonymi 
tulejami ochronnymi lub systemem uszczelek do rur PVC. 
Zaprojektowana studnia posiada możliwość kilkucentymetrowej regulacji wysokościowej  
z wykorzystaniem pierścieni regulowanych opisanych powyżej, umożliwiającej w okresie docelowym, 
przy realizacji nawierzchni na terenie projektowanej inwestycji, dostosowanie wysokości studni 
rzędnej ostatecznie ukształtowanego terenu. 

Studnie inspekcyjne należy wykonać z PCV 600 z kinetą przepływową dostosowaną do średnicy 
przewodu głównego lub z dennicą, a wejścia do studni wykonać metodą IN SITU do średnicy. 
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1.4. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
Wody opadowe, roztopowe z terenów utwardzonych i terenów zielonych poprzez rurociągi 
kanalizacji deszczowej będą odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy 

Wspólnej. Projektuje się kanalizację deszczową o średnicy 1000mm (kolektor główny) i 200 mm 
(kanały od studni rewizyjnych do studni wpustów ulicznych. Spadki kanałów zgodnie z profilami 
podłużnymi. 
  
1.4.1. RUROCIĄGI 

Instalację kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur 200mm PVC grubościennych gładkich  
o ściance litej klasy „SN8” łączonych na uszczelki gumowe ,,P”  wg PN – EN 1401:1999. Rury 

1000mm z PP. 
Przewody kanalizacyjne na całej długości układać na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 
15cm. Nad rurociągiem wykonać obsypkę ochronną gr. 30 cm nad wierzch rury z piasku wolnego od 
grud i kamieni. Obsypkę wykonać w dwóch etapach: I etap – ułożenie warstwy ochronnej bez 
przykrywania połączeń rur, II etap – po próbie szczelności i odbiorze przez dysponenta sieci przykryć 
warstwą ochronną pozostałe odcinki. Rurociągi układać ze spadkiem wg rysunków profili  
i zagospodarowania terenu. 
Przewody nieposiadające przykrycia gruntu min. 1,2m należy ocieplić warstwą 30cm keramzytu 
ułożonego na folii PE.  
 
1.4.2. STUDNIE 

Studzienki rewizyjne wykonać jako betonowe z kręgów 1500mm z polimerobetonu lub betonu 
wibroprasowanego klasy min. C35/45, nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodporności F150 (wg PN-EN 
1917/2004) łączonych na felc i uszczelkę gumową. Podstawę studni winna stanowić dennica 
monolityczna prefabrykowana. Studnie z osadnikami według oznaczeń na rysunkach. Do przykrycia 
studni zaprojektowano pokrywę żelbetową i właz żeliwny klasy D400 (bezzawiasowy, nieryglowany). 
Pod właz żeliwny zastosować uszczelnione pierścienie dystansowe betonowe lub z tworzywa 
sztucznego o średnicy wewnętrznej 600mm. W terenach najazdowych (zjazdy, drogi) zastosować 
płytę nastudzienną żelbetową z pierścieniem odciążającym, z włazem żeliwnym klasy D400. 
Wejście i wyjście rur ze studni otworami wykonanymi w zakładzie betoniarskim z osadzonymi 
tulejami ochronnymi lub systemem uszczelek do rur PVC. 
Zaprojektowana studnia posiada możliwość kilkucentymetrowej regulacji wysokościowej  
z wykorzystaniem pierścieni regulowanych opisanych powyżej, umożliwiającej w okresie docelowym, 
przy realizacji nawierzchni na terenie projektowanej inwestycji, dostosowanie wysokości studni 
rzędnej ostatecznie ukształtowanego terenu. 
 
1.4.3. WPUSTY ULICZNE 

Wpusty uliczne ściekowe żelbetowe z osadnikiem 1,0m z rur betonowych 50mm bez syfonu  
i rusztem żeliwnym klasy D400. 
 
1.5. SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Sieć wodociągową rozdzielczą projektuje się z rur ciśnieniowych PE 100 PN10 SDR 17 RC 110x6,6. 
Jako armaturę wodociągową należy zastosować zasuwę kołnierzowa klinową z żeliwa sferoidalnego  
z trzpieniem teleskopowym i skrzynką uliczną lub system armatury z końcówkami z PE (np. firmy AVK, 
Hawle lub podobnej klasy producenta).   
Projektowany odcinek sieci wodociągowej połączyć z istniejącym wodociągiem za pomocą łączników 
rurowych. W węzłach zamontować zasuwy liniowe kołnierzowe DN100 mm. Wykonanie włączenia do 
istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać pod nadzorem i przy udziale pracowników 
Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu. 
Łączenie rur wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego lub za pomocą muf elektrooporowych 
odpowiedniej jakości.  
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Rzędne ułożenia wodociągu wskazano na załączonym profilu podłużnym. Nad wodociągiem 
na wysokości 30 cm od wierzchu rury ułożyć taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną  z wkładką stalową  
o szerokości 20 cm z nadrukiem „UWAGA WODOCIĄG”. 
 
1.5.1. HYDRANTY 

Projektuje się hydranty nadziemne 80mm w ilości 4 szt. Przyłącze hydrantowe wykonać poprzez 

wstawienie trójnika z zasuwą 80mm, króćcem żeliwnym 80mm L=0,8m, kolanem stopowym i 
hydrantem. 
 
1.5.2. PRZYŁĄCZA DO POSESJI 
Projektuje się przyłącza wodociągowe z rur PE PN10 SDR17 DN32 i DN40. Włączenie do 
projektowanej sieci wodociągowej wykonać za pomocą nawiertki z zasuwą z żeliwa sferoidalnego. 
Przyłącze w linii granicy działki pasa drogowego zakończyć korkiem elektrooporowym. 
 
1.6. WYKAZ DŁUGOŚCI RUROCIĄGÓW 
Wodociąg PE 100 PN 10 SDR17 RC  DN110  L=366,5m 

DN40  L=33m 
DN32  L=14,5m 
 

Kanalizacja deszczowa PP    DN1000 L=405m 
 
Kanalizacja deszczowa PVC klasy S   DN200  L=49m 
 
Kanalizacja sanitarna PVC klasy S   DN500  L=17,5m 

DN315  L=359m 
DN200  L=95,5m 
DN160  L=15m 

 
1.7. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przed przystąpieniem do robót drogowych należy: 

 Uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego. 

 Poinformować zainteresowane instytucje o rozpoczęciu robót drogowych. 

 Teren budowy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót. 

 Prace ziemne można rozpocząć po pełnym rozeznaniu urządzeń pod i naziemnych oraz ich 
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbiórce. 

 W przypadku natrafienia w czasie robót na nieujęte dokumentacją urządzenia podziemne, należy 
przerwać roboty, zabezpieczyć wykop i powiadomić odpowiednie jednostki. 

 W celu ochrony środowiska, zdrowia ludzi i stosunków przestrzennych otoczenia prace budowlane 
winny być realizowane według warunków i zasad określonych i przytoczonych w niniejszej 
dokumentacji, rozporządzeniach, normach i przepisach. 

 
1.8. ROBOTY ZIEMNE 
Przed przystąpieniem do wykonania prac ziemnych należy ten fakt zgłosić do instytucji będących 
właścicielami instalacji podziemnych.  
Głębokości wykopów podano w części graficznej opracowania. Wykopy wykonywane ręcznie  
z pełnym odeskowaniem ścian w miejscu montażu w pobliżu (3m przed i 3m za skrzyżowaniem  
z uzbrojeniem podziemnym).  
Pozostałe wykopy można wykonywać mechanicznie z nachyleniem skarp nie większym niż 1:1,5.  
W przypadku wystąpienia wód gruntowych do odwodnienia wykopów zastosować igłofiltry. Ułożone 
rury obsypać ręcznie z ubiciem do wysokości 30 cm piaskiem drobno i średnioziarnistym. Powyżej 
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warstwy ochronnej rury, zasypkę wykonywać z gruntu rodzimego z mechanicznym zagęszczaniem 
warstwami co 20cm. W pasie drogowym zasypkę należy zagęścić do wskaźnika nie mniejszego niż  
IS = 90%. 
UWAGA! 
W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA NIEKORZYSTNE WARUNKI GRUNTOWE POD WARSTWY SIECI 
SANITARNYCH PODŁOŻE NALEŻY ZAGĘŚCIĆ DO WSKAŹNIKA IS≥0,95 I WTÓRNEGO MODUŁU 
ODKSZTAŁCENIA 100MPa. JEŻELI WARTOŚCI TE NIE SĄ MOŻLIWE DO OSIĄGNIĘCIA, NASYPY 
NIEBUDOWLANE NALEŻY WYMIENIĆ. 
 
1.8.1. ROBOTY ZIEMNE – PODSTAWOWE ZASADY BHP 
Wykopy wykonywane ręcznie wykonywać jako wąskoprzestrzenne z pełnym odeskowaniem ścian. 
Nie dopuszcza się wykonywania wykopów ręcznych wąskoprzestrzennych o głębokości większej od 
1,0 m poniżej poziomu terenu bez zabezpieczeń. Obudowę wykopu wykonać z desek grubości 50 mm 
(lub atestowanych wyprasek) układanych poziomo oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór 
każdorazowo docinanych do szerokości wykopu (względnie atestowane stalowe rozkręcane rozpory). 
Odeskowanie wykopu winno następować stopniowo w miarę głębienia wykopu, przy czym przestrzeń 
czasowo nie odeskowana nie powinna przekraczać wysokości 0,30 m. Ostatnia górna deska winna 
wystawać co najmniej 0,15 m ponad krawędź wykopu. Po wykonaniu rozpór przed przystąpieniem 
prac należy sprawdzić sztywność zabitych rozpór.  
Rozdeskowanie wykopu po montażu rurociągów wykonywać w następujący sposób: układać  
i zagęszczać warstwy zasypki na wysokość 5-10 cm od spodu kolejnej deski, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na wypełnianie i zagęszczanie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deskę. 
Rozdeskowanie ścian wykopu powinno następować z zachowanie szczególnej ostrożności – 
równolegle z zasypką, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
Wykopy wykonywane mechanicznie szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp minimum 1:1,25. Należy 
wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną minimum 6 m. Koparka winna być ustawiona w odległości 
co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu. Zabronione jest przebywanie osób 
pomiędzy ścianą wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju. Włączanie mechanizmu obrotowego 
koparki przed zakończeniem napełniania łyżki gruntem jest zabronione. W czasie przejazdu koparki 
wysięgnik powinien znajdować się w położeniu zgodnym z kierunkiem jazdy koparki, a łyżka powinna 
być opuszczona do wysokości 1m nad terenem. W czasie przerwy i po zakończeniu pracy, łyżkę 
koparki należy opuścić na ziemię, podwozie zablokować, zatrzymać silnik i zamknąć kabinę. 
 
Podstawowe zasady zabezpieczania wykopów: 

 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0m poniżej poziomu terenu, należy wykonać 
bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników; 

 Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione; 

 Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy oraz skarp;  

 Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdować się 
w bezpiecznej odległości; 

 Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi 
wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane;  

 Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany 
wykopu nie są umocnione; 

 Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu;  

 Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób postronnych należy wokół wykopu 
ustawić poręcze ochronne (wysokość 1,1 m, odległość od wykopu min. 1 m) zaopatrzone w napis 
„osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy światła ostrzegawcze;  

 W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy przykryć balami;  

 Przy przejściach dla pieszych, niezależnie od ustawionych barier, wykopy należy zabezpieczyć 
deskami lub stalowymi elementami obudowy;  
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 W miejscach przejść dla pieszych należy ustawić mostki przenośne wyposażone w poręcze i deski 
krawężnikowe. 

 
1.9. ROBOTY MONTAŻOWE 
Montaż elementów sieci wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów wyrobów. Stosować się 
ściśle do opracowania „Instrukcją projektowania, montażu i układania rur PE, PCV”. Pracowników 
wyposażyć środki ochrony indywidualnej. Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu  
i bezpieczeństwo, zapewnić asekurację poprzez wieloosobowe wykonywanie prac. 
Maszyny i urządzenia wykorzystywane na placu budowy. Stosować się ściśle do DTR i instrukcji 
urządzeń. Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu mogą być używane tylko wtedy 
gdy posiadają aktualne dokumenty uprawniające do eksploatacji. Pracownicy obsługujący urządzenia 
i maszyny muszą posiadać wymagane i aktualne kwalifikacje. 
 
1.10. PRÓBY I ODBIORY ROBÓT 
Sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieć wodociągową zgłosić do odbioru (przed zasypaniem) do 
administratora sieci. Całość poddać próbie na szczelność i drożność.  
Całość robót wykonać zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe ".  
 
1.10.1. PRÓBA SZCZELNOŚCI KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
Należy przeprowadzić badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych z użyciem wody 
(metoda W) wg normy PN-EN 1610-Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
 
1.10.2. PRÓBY CIŚNIENIOWE WODOCIĄGU 
Próby ciśnieniowe wodociągu z rur PE-należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 805:202-Zaopatrzenie 
w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych. 
 
1.10.3. PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA WODOCIĄGU 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności należy przewód poddać płukaniu używając do 
tego czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić 
usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. 
Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym  
i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upoważnionej. 
Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten powinien być 
przeprowadzony przy użyciu roztworu wodnego wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu 
sodu w czasie 24 godzin. 
Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go przepłukać. 
 
1.10.4. OZNAKOWANIE WODOCIAGU 
Trasę ułożonego wodociągu oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego  
z napisem „wodociąg” z wkładką metalową. Końce taśmy /aluminiowy pas/ trwale połączyć  
z wystającymi nad powierzchnię elementami armatury. Taśmę układać po osi rurociągu w odległości 
0,35 – 0,45 metra ponad poziomem ułożenia przewodu. Na ogrodzeniu posesji lub słupku umieścić 
tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia i przewodów  wodociągowych zgodnie  
z PN-86/B-09700. 

 
1.11. UWAGI KOŃCOWE I ZALECENIA DLA WYKONAWCY 

 Zastosowane materiały posiadać muszą stosowne atesty dopuszczające je do stosowania na 
terenie kraju, odpowiadać wymogom polskiej normy, a ich montaż odbywać się powinien zgodnie 
z instrukcją i wytycznymi producenta. 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY SANITARNEJ 

 

  „Rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec”  - str. 64   

 Wykonawca zdając sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać, zobowiązany jest przez wiedzę 
zawodową w swojej specjalności uzupełnić ewentualne szczegóły, które mogły zostać pominięte  
w niniejszej dokumentacji i uwzględnić je w kosztach. 

 Wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego należy prowadzić 
ręcznie w obecności przedstawiciela tych urządzeń. 

 W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 
przekopy kontrolne w celu ustalenia głębokości posadowienia tych urządzeń, a także 
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia. 

 W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na załączonych podkładach mapowych 
przebiegu urządzeń podziemnych należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, 
projektanta i właściciela tych urządzeń. 

 Zobowiązuje się Wykonawcę do pełnej realizacji zaleceń szczegółowych specyfikacji technicznych 
obowiązujących w zakresie opracowania. 

 Po wykonaniu robót Wykonawca winien sporządzić inwentaryzację geodezyjną i dokonać 
naniesienia zmian na mapę zasadniczą. 

 Należy stosować materiały i rozwiązania podane w projekcie. Wszystkie materiały  
i urządzenia zaproponowane przez projektanta w całym projekcie można zastąpić innymi  
o równoważnych parametrach technicznych i użytkowych. Użyte dobory produktów, materiałów, 
urządzeń, itp. – określonych marek i producentów – należy traktować wyłącznie jako wzorce. 
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne. 

 Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały,  
o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, można stosować przy wykonywaniu 
robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie  
z przepisami odrębnymi  - przy zachowaniu zapisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

 Wszystkie wymiary dotyczące opracowania należy potwierdzić na budowie. 
 
 
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ:   SPRAWDZAJĄCY BRANŻY SANITARNEJ: 
mgr inż. Łukasz Pruszak    mgr inż. Aleksander Borowski 
upr. nr POM/0163/POOS/06    upr. nr POM/0215/PWOS/14   
        

 
 

 .....................................................                   .....................................................                        
       (Podpis)           (Podpis) 
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2. CZEŚĆ RYSUNKOWA 

2.1. Plan sytuacyjny     skala 1:500   - rys. S-1 

2.2. Profile podłużne – sieć KD    skala 1:100/1000  - rys. S-2 

2.3. Profile podłużne wpustów – sieć KD  skala 1:100/200  - rys. S-3 

2.4. Profile podłużne– sieć KS    skala 1:100/200, 500  - rys. S-4 

2.5. Profile podłużne przyłączy – sieć KS  skala 1:100/200  - rys. S-5 

2.6. Profile podłużne– sieć W    skala 1:100/1000    rys. S-6 

2.7. Profile podłużne przyłączy – sieć W  skala 1:100/200  - rys. S-7 
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RYS. S-2 
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RYS. S-3 
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RYS. S-4 
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RYS. S-5 
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RYS. S-7 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 
 

1. OPIS TECHNICZNY 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie i wytyczne Inwestora 

 Aktualny podkład geodezyjny 

 Inwentaryzacja urządzeń istniejących 

 Projekty branżowe 

 Obowiązujące przepisy i normy 
 
1.2. KABLOWA LINIA OŚWIETLENIOWA 0,4kV 
Wykonanie zasilania oświetlenia ulicy zaprojektowano kablem YAKXs 4x35mm2 jako rozwinięcie 
istniejącego obwodu wyprowadzonego ze słupa nr S-1 z ul. Spółdzielczej. Kabel układać na głębokości 
min. 0,7m w 20cm warstwie piasku. 30cm nad kablem ułożyć folię koloru niebieskiego. Przejścia 
projektowanych kabli 0,4kV pod drogami i wjazdami wykonać w rurach osłonowych HDPE Ø75mm, 
natomiast na skrzyżowaniach z innymi sieciami w rurach HDPE Ø75mm i zabezpieczyć na wlotach 
dławicami czopowymi.  
Do oświetlenia ulic zaprojektowano słupy stalowe ocynkowane wysokości 9m z wysięgnikami 
długości 1,5m o kącie nachylenia 5 stopni. Wymiary wnęk słupów 400x110mm. Słupy posadowić na 
fundamentach F120x43, a śruby fundamentowe zabezpieczyć kapturkami termokurczliwymi. 
Zaprojektowano oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności typu LED (odpowiednik oprawy 
sodowej 100W). Oprawy zabezpieczyć wkładkami D01/4A. We wnękach słupów zainstalować złącza 
słupowe typu NTB. Zasilanie opraw wykonać przewodem YDYp 3x2,5. 
Na kablach należy umieścić tabliczki identyfikacyjne z następującymi informacjami: typ kabla, 
długość, kierunek ułożenia, rok budowy oraz właściciela. Tabliczki identyfikacyjne należy zaczepić na 
kablu co 10m w rowie kablowym, przy rurze osłonowej kabla, w złączach słupowych oraz szafce 
oświetleniowej. 
 
1.3. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA – SIEĆ NN 
Ochronę dodatkową dla projektowanej sieci kablowej nN-0,4kV stanowi samoczynne wyłączanie 
zasilania w czasie 5 sekund w układzie sieciowym TN-C-S. 
 
1.4. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 
Sieć nN zabezpieczono przed skutkami przepięć ogranicznikami klasy I+II w istniejącej szafy SOM 
zamontowanej na istniejącym słupie nr 6 (oświetlenie uliczne w ul. Spółdzielczej). 
 
1.5. UZIEMIENIE 
Zaprojektowano uziomy z wykorzystaniem prętów ze stali pomiedziowanej (grubość powłoki Cu min. 
0,25mm). Uziemienie pionowe wykonać przy szafce oświetleniowej SOM. Pojedynczy uziom pionowy 
powinien składać się z 3 kompletów prętów miedziowanych po 6 szt. każdy (w przypadku nie 
osiągnięcia wymaganej wartości rezystancji uziomu, zastosować większą ilość uziomów pionowych), 
długość uziomu pionowego L=9m. Poszczególne komplety uziomów pionowych łączyć między sobą z 
wykorzystaniem bednarki pomiedziowanej FeZn 25x4mm, miejsca łączeń uziomów zabezpieczyć 
przed wnikaniem wilgoci taśmą Denso. Projektowane uziemienie przysypać 10cm warstwą gruntu 
rodzimego następnie wykonać 10cm warstwę podsypki z piasku. Wartość wspólnego uziemienia 
(wypadkowego) dla sieci nN nie powinna przekroczyć Ru<10Ω, natomiast wartość uziemienia 
roboczego dla sieci SN  nie powinna przekroczyć Ru<5Ω. 
Wewnątrz projektowanych słupów należy uziemić wszystkie elementy przewodzące obce oraz 
konstrukcje słupa przewodem LGYżo16mm2. 
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1.6. UWAGI KOŃCOWE 

 Całość robót instalacyjno - montażowych wykonać zgodnie z Normami PN-IEC 60364; PN-E05125; 
N SEP-E-004; PN-E-05115:2002, PN-EN 50341-3-22: 2010 i Warunkami technicznymi, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dział 4 Rozdział 8 „Instalacje elektryczne” oraz 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V Instalacje 
elektryczne". 

 Prace w pobliżu i na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych wykonywać po wyłączeniu, 
uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem upoważnionych pracowników Inwestora. 

 Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ze szczególnym 
uwzględnieniem wymagań BHP, oraz „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w energetyce”. 

 Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
zleceniodawcy dokumentację powykonawczą, a w szczególności: 

 dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

 protokół badań i sprawdzeń. 

 Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek na których 
projektowana jest inwestycja i nie zmienia zagospodarowania działek sąsiednich. 

 Projektowana inwestycja nie znajduje się w strefie konserwatorskiej. 
 
2. OBLICZENIA TECHNICZNE 
2.1. PARAMETRY OŚWIETLENIOWE 
Ulica sklasyfikowana jest jako droga dla ruchu motorowego z prędkościami ruchu > 30km/h  
i ≤ 60km/h z dopuszczeniem rowerzystów oraz pieszych, dla której projektuje się oświetlenie klasy 
ME5 (średnia luminancja 0,5cd/m2 przy równomierności ogólnej 0,35. 
Według przeprowadzonych obliczeń zaprojektowane oświetlenie spełnia wymagania tej klasy. 
 
3. TABELE ZAKRESU RZECZOWEGO 
3.1. SIEĆ OŚWIETLENIOWA 

Lp. Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
Ilość 

ROBOTY MONTAŻOWE 

1 Budowa linii kablowej oświetleniowej nN-0,4kV typu YAKXs 4x35 m 365 (429) 

2 
Budowa słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia 
ulicznego 

kpl. 13 

 
 

PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:  SPRAWDZAJĄCY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: 
mgr inż. Franciszek Piechocki   mgr inż. Piotr Ciotrowski   
upr. nr 5639/Gd/93    upr. nr WAM/0050/POOE/08  

 
 
 

.....................................................                .....................................................                        
                    (Podpis)           (Podpis)    
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4. CZEŚĆ RYSUNKOWA 

4.1. Plan sytuacyjny      skala 1:500  - rys. E-1 

4.2. Schemat zasilania – sieć oświetleniowa      - rys. E-2 
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RYS. E-1 
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RYS. E-2 
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PROJEKT INWENTARYZACJI ZIELENI 
 

1. OPIS TECHNICZNY 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem zagospodarowania terenu inwestycji 

 Wizja i pomiary w terenie 
 
1.2. CEL OPRACOWANIA 
Celem opracowania jest określenie gatunku, wielkości i stanu zdrowotnego drzew oraz kolizji 
projektowanej inwestycji z istniejącą szatą roślinną. 
 
1.3. INWETARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI 
Zakres opracowania inwentaryzacji obejmuje: 

 określenie gatunku poszczególnych drzew, 

 podanie podstawowych wymiarów drzew wraz z obwodem mierzonym na wys. 130cm, 

 określenie stanu sanitarnego i zdrowotnego,  

 określenie możliwości przesadzenia drzew. 
 
1.4. METODA OPISU 
Zakres występowania drzew wyznaczono za pomocą domiaru ręcznego i oznaczono na mapie. 

Nr na 
mapie 

Nazwa łacińska Nazwa polska Ilość pni 
Obwód na 

wysokości 1,30m 
[cm] 

Uwagi 

1 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 166 stan zły 

2 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 174 stan zły 

3 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 169 stan zły 

4 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 164 stan zły 

5 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 224 stan zły 

6 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 181 stan zły 

7 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 201 stan zły 

8 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 191 stan zły 

9 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 184 stan zły 

10 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 175 stan zły 

11 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 251 stan zły 

12 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 340 stan zły 

13 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 360 stan zły 

14 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 46 stan zły 

15 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 49 stan zły 

16 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 63 stan zły 

17 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 66 stan zły 

18 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 54 stan zły 

19 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 65 stan zły 

20 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 52 stan zły 

21 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 47 stan zły 

22 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 49 stan zły 

23 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 60 stan zły 

24 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 63 stan zły 

25 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 48 stan zły 

26 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 50 stan zły 
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27 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 55 stan zły 

28 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 65 stan zły 

29 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 63 stan zły 

30 Tilia cordata Lipa drobnolistna 1 85 stan zły 

 
1.5. PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ 
Przewiduje się usunięcie drzew i krzewów znajdujących się w zasięgu pasa drogowego i robót 
ziemnych. 
Drzewa znajdujące się w pobliżu robót liniowych i narażone na uszkodzenie pni i/lub systemu 
korzeniowego określono jako zagrożone. Pnie drzew należy zabezpieczyć na czas budowy, a prace  
w zasięgu koron drzew wykonywać według wskazówek podanych poniżej. W trakcie realizacji 
inwestycji należy monitorować stan drzew. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa drzewa 
określone jako zagrożone należy usunąć. 
W opracowaniu zastosowano podstawę prawną obowiązującą w dniu wykonywania dokumentacji. 
 
1.6. TECHNOLOGIA PRAC 
1.6.1. DRZEWA ZAGROŻONE 
Za zagrożone uznano drzewa, które znajdują się w zasięgu robót ziemnych i w czasie realizacji 
inwestycji są narażone na uszkodzenie pni i/lub systemu korzeniowego. 
Wykopy w obrębie systemu korzeniowego drzew /zasięg korony/ i w sąsiedztwie krzewów należy 
wykonywać ręcznie. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie wolno 
przecinać korzeni głównych. Wykop pod grubszymi korzeniami drzew należy wykonywać metodą 
podkopu. Przecinanie korzeni głównych może w sposób znaczący wpłynąć na żywotność drzew oraz 
zakłócenie stabilności. Dopuszczalne jest przecinanie korzeni o średnicy poniżej 5cm. Uszkodzone 
korzenie należy przycinać ostrym narzędziem prostopadle do długości. 
Korzenie drzew nie mogą pozostawać odkryte dłużej niż 8 godzin. 
Pnie drzew narażonych na uszkodzenia należy na czas budowy zabezpieczyć skrzynią o szerokości 
około 0,6m szerszej od średnicy pnia i wysokości 1,5m. Skrzyni nie wolno przybijać gwoździami do 
pnia, ani ustawiać na nabiegach korzeniowych.  
W zasięgu koron drzew nie wolno parkować sprzętu, składować materiałów budowlanych i ziemi. 

 
1.6.2. USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW 
Projektuje się ścinanie drzew piłą mechaniczną z mechanicznym karczowaniem pni. Drzewa starsze 
znajdujące się na terenie pasa drogowego z dużą ilością uzbrojenia należy usuwać częściami z 
pomocą podnośnika hydraulicznego z karczowaniem pni koparką. Przyjęto w projekcie mechaniczne 
karczowanie krzewów. 
Karpinę, pnie i gałęzie należy wywieźć z terenu budowy. Wskazane jest przerobienie gałęzi na zrębki  
z wywozem na miejsce przekompostowania jako materiał do pielęgnacji terenów zieleni. 
 
1.6.3. ZABEZPIECZENIE DRZEW W CZASIE BUDOWY 
W czasie budowy należy chronić bryłę korzeni drzew oraz krzewów, a także pnie przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
Bryłę korzeniowa drzew należy chronić poprzez ułożenie ażurowych płyt betonowych na ziemi 
posypanej korą. Płyty układamy na całej powierzchni ziemi pod koroną drzewa. Płyty zapobiegają 
ubijaniu gleby przez ciężkie pojazdy. 
Pień należy obudować przy pomocy słomianych mat i desek do wys. 2m. Pień można także owinąć 
siatką ze sztucznego tworzywa. Pojedyncze młode pnie można zabezpieczyć płotem.  
Roboty ziemne w rejonie drzew najlepiej prowadzić poza sezonem wegetacyjnym. Wykopy w 
otoczeniu drzew prowadzić ręcznie. Odkryte korzenie drzew, podczas robót ziemnych należy 
przyciąć, zabezpieczyć środkiem grzybobójczym, cieniować, zabezpieczyć przed obsychaniem, 
zasypać żyzną ziemią. Przy znacznym uszkodzeniu wykonać redukcję korony.  
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W rejonie korony drzewa nie należy magazynować materiałów budowlanych. W strefie 10m od 
drzewa nie należy magazynować  cementu, lepiszczy, kruszyw, olejów oraz paliwa. 
Drzewa podczas budowy powinny być systematycznie podlewane, ze względu na zaburzenie 
gospodarki wodnej w ich otoczeniu. 
Wierzchnią warstwę gleby urodzajnej należy zabezpieczyć do czasu zakończenia budowy. 
Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutą bądź geowłókniną. 
Drzewa przeznaczone do zabezpieczenia wskazano na rysunku Z-1. 

 
 
1.7. WYTYCZNE BIOZ 
Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP. Szczególnej ostrożności wymaga karczowanie 
karp drzew znajdujących się w sąsiedztwie sieci naziemnych i podziemnych. 
 
1.8. UWAGI I WNIOSKI 
1. Inwentaryzację szczegółową zieleni wykonano w styczniu 2021 r. 
2. Drzewa i krzewy nie naniesione na mapie zlokalizowano za pomocą pomiarów geodezyjnych. 

 
OPRACOWAŁ:  
mgr inż. Bartosz Wojtkowski   
upr. nr WAM/0057/PWBD/19   
 
 
 
.....................................................             
                (Podpis)  
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2. CZEŚĆ RYSUNKOWA 

2.1. Inwentaryzacja zieleni     skala 1:500  - rys. Z-1 
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RYS. Z-1 
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PROJEKT BUDOWLANY KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. INWESTOR 
Inwestorem przedsięwzięcia jest Burmistrz Ciechanowca, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec. 
 
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanału technologicznego w ramach inwestycji: 
„Rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec”. 
 
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie 

 dane inwentaryzacyjne i paszportyzacyjne istniejących urządzeń 

 normy PN i ZN 
 
1.4. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT 

 budowa kanału technologicznego KTu1   km linii - 0,384 

 budowa kanału technologicznego KTp1   km linii - 0,008 

 budowa studni kablowych SKO-2    szt. – 3 

 budowa studni kablowych SKR-1    szt. – 4 
 
1.5. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA 
Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urządzeń teletechnicznych zawarte są  
w projekcie budowlanym pt. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w miejscowości 
Ciechanowiec”. 
 
2. CZĘŚĆ TECHNICZNA 
2.1. STAN ISTNIEJĄCY I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
W ramach inwestycji projektowany jest kanał technologiczny w standardzie KTu1 składający się  
z modułu: 

 jednej rury RO 125/108 (średnica zewn./średnica wewn.) 

 dwóch rur RS 40/3,7mm 

 dwóch wiązek mikrorur WMR o śr. 40mm+7x10/8mm 
 
oraz KTp1, składający się z modułu: 

 dwóch rur RO 125/108 (średnica zewn./średnica wewn.) 

 dwóch rur RS 40/3,7mm 

 dwóch wiązek mikrorur WMR o śr. 40mm+7x10/8mm 
 
Na trasie kanału technologicznego projektuje się studnie kablowe typu SKR-1 (przelotowe) i SKO-2 
(końcowe). 
Poniżej przedstawiony jest moduł podstawowy KTu1 oraz KTp1 kanału technologicznego. 
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KTu1 

 

 
 

KTp1 
 

Rury RO należy układać nad modułami z rur RS i WMR, oddzielone warstwą piasku o gr. 50mm. Rury 
RS i prefabrykowane wiązki mikrorur WMR powinny być złożone w ścisłe wiązki czterech rur, 
związane opaskami samozaciskowymi, posiadającymi odpowiednie certyfikaty do układania w ziemi 
oraz w miejscach narażonych na działanie promieni UV, w odstępach nie większych niż 2 m. 
Pomiędzy modułami ciągów kanałów technologicznych KTu powinien być zachowany odstęp 50 mm. 
Dopuszcza się stosowanie wkładek dystansowych do układania dwóch lub więcej modułów rur. 
Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wiązek mikrorur od studni do studni bez złączek. 
Wiązka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna być ułożona w możliwie linii prostej, na podsypce 
piaskowej o grubości min. 10 cm i przysypana warstwą przesianej ziemi o grubości nie mniejszej niż 
10 cm. Rury RS powinny być łączone za pomocą złączek skręcanych a wiązki WMR specjalnymi 
złączkami mikrorur. W połowie głębokości zakopania kanału technologicznego należy ułożyć taśmę 
ostrzegawczą w kolorze zielonym. 
 
2.2. BUDOWA STUDNI KABLOWYCH 
Na trasie projektowanego kanału technologicznego należy wybudować studnie kablowe typu SKO-2  
i SKR-1. Przed umieszczeniem studni w ziemi należy wykonać niwelację dna wykopu, wykonać 
podsypkę grubości 10cm z piasku grubego, a następnie po zagęszczeniu dna wykopu można 
przystąpić do posadowienia studni oraz całego osprzętu z nimi związanego. Dno wykopu powinno być 
równe, pozbawione kamieni i grud. Dla studni kablowych zlokalizowanych w ciągach pieszych  
i kołowych należy zastosować ramy z pokrywą typu ciężkiego. 
Zwieńczenie studni powinny posiadać otwór do kontroli ewentualnej obecności gazu palnego  
w studni. Na pokrywie studni powinno być umieszczone trwale logo Inwestora. 
Każdą studnię kablową należy dodatkowo zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawionych 
poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. Pokrywy wyposażyć w zamek niestandardowy  
z wkładką patentową (kodowanie klucza unikalne dla Inwestora). 
Wprowadzenie rur kanału technologicznego do studni kablowych należy uszczelnić zapewniając 
ochronę wnętrza przed zamuleniem. 
Podczas wykonywania prac ziemnych związanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy należy 
przestrzegać przepisów BHP dotyczących przemieszczania ładunku przy pomocy urządzeń 
dźwigowych i przepisów dotyczących prac ziemnych. 



PROJEKT BUDOWLANY KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 

 

  „Rozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec”  - str. 85   

2.3. BUDOWA RUR OSŁONOWYCH RO 
Do budowy rury osłonowej RO należy zastosować rury wykonane z polietylenu HDPE o wymiarach 
125/108mm (śr. zewn./śr. wewn.) dla KTu1 oraz rury przepustowe RHDPEp o wymiarach 125/7,1  
(śr. zewn./gr. ścianki). Rury powinny posiadać oznaczenie z napisem identyfikującym producenta  
i Inwestora. Rury RO powinny być łączone za pomocą zgrzewania lub złączkami zewnętrznymi, 
odpornymi na zamulanie i przedostawanie się wody do wnętrza rury. 
Spadek ciągów rur powinien być w granicach 0,1÷0,3% w kierunku jednej studni w terenie poziomym, 
natomiast w terenie pochyłym spadek wynika z naturalnego ukształtowania terenu, z zachowaniem 
spadku w kierunku jednej ze studni. Dopuszczalne jest stosowanie rur karbowanych wyłącznie  
w wykopach otwartych. 
 
2.4. BUDOWA RUR ŚWIATŁOWODOWYCH RS 
Rury rurociągu RS powinny być wykonane z polietylenu dużej gęstości (HDPE), z wewnętrzną 
płaszczyzną ryflowaną oraz warstwą poślizgową o wymiarach 40/3,7 (śr. zewn./gr.ścianki). 
Poszczególne rury RS w module powinny być oznaczone unikalnym kolorowym w celu identyfikacji 
rury na całej długości projektowanego odcinka. Rury powinny posiadać oznaczenie z napisem 
identyfikującym producenta i inwestora. 
Połączenie rur należy wykonywać za pomocą odpowiednich złączek skręcanych. Połączenia powinny 
zapewnić szczelność, a także powinny być odporne na podwyższonego ciśnienia powietrza przy 
zaciąganiu kabli światłowodowych metodami pneumatycznymi. Końce rur światłowodowych w 
studniach uszczelnić. Dla zapewnienia długotrwałej sprawności rurociąg powinien być szczelny w 
każdym punkcie. W miejscach załamania rury należy układać łagodnymi łukami. 
 
2.5. BUDOWA MIKROKANALIZACJI WMR 
Do budowy mikrokanalizacji należy zastosować prefabrykowane wiązki mikrorur WMR o średnicy 
zewnętrznej rury 40mm, wykonanej z polietylenu wysokiej gęstości HDPE, wypełnionej wiązką luźną 
mikrorur cienkościennych o śrenicy 10/8mm (śr. zewn./śr.wewn.) w ilości 7 szt. Warstwa wewnętrzna 
powinna być rowkowana z dodatkiem środka obniżającego współczynnik tarcia. 
Poszczególne mikrorury w wiązce powinny być oznaczone unikalnym kolorowym w celu identyfikacji 
mikrorury na całej długości projektowanego odcinka.  
Połączenie mikrokanalizacji należy wykonywać wyłącznie w studniach kablowych za pomocą 
odpowiednich złączek i obudów. Końce mikrorur w studniach uszczelnić. 
 
2.6. UWAGI KOŃCOWE 
Projektowane prace związane z budową kanału technologicznego należy wykonać zgodnie  
z obowiązującymi prawem oraz Polskimi Normami i normami branżowymi. 
Przy wykonywaniu prac związanych z budową urządzeń teletechnicznych należy przestrzegać 
przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach publicznych. 
Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy przedstawić 
aktualną dokumentację powykonawczą. 
Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 
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3. CZEŚĆ RYSUNKOWA 

3.1. Przebieg trasowy kanału technologicznego     skala 1:500 - rys.KT-1 
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