
13*2037,2*1415,23*3237,2*215,23*437,2*215,23*437,2*1415,23*3222Gniazda pojedyńcze4+1+4+1+4+5+4+3+7+6+2+2+5+4-6Gniazda podwójne6Włączniki pojedyńcze1+1+1+1+1+1+1+1+1+1Włączniki podwójne1+1+1+1+1+2+1+1+1S4Sieć52Włączniki pojedyńcze1+1+1+1+1+1+1+1+1+1S4Włączniki podwójne1+1+1+1+1+2+1+1+1Gniazda pojedyńcze4+1+4+1+4+5+4+3+7+6+2+2+5+4-6Sieć5Gniazda podwójne62635+5+14+4+4+1+12+4+2+1+1+2+4+462222(37,2*2)+(15,23*2)88(1,1*8)+(3,0*8)881121913041124441224,811094415111411

Data opracowania: Autor opracowania:
2021-05-12 ........................................., ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: REMONT BUDYNKU OŚWIATOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM 
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO - ROBOTY ELEKTRYCZNE

Nazwa i adres zamawiającego: GMINA CIECHANOWIEC
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec
Gmina Ciechanowiec
Powiat wysokomazowiecki
Województwo podlaskie

Data opracowania przedmiaru robót: 2021-05-12
Nazwa obiektu lub robót: Roboty elektryczne
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Kosztorys REMONT BUDYNKU OŚWIATOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM 
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO - ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Element Instalacje elektryczne wnętrzowe (KOD CPV: 5317000-2)

1 KNR 508/404/9 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją. Montaż konstrukcji 
przez przykręcenie do gotowego podłoża. Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 50 kg

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

2 KNR 
403/1003/18

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły. Długość przebicia do 
2 cegieł, średnica rury do 60mm

Wyliczenie ilości robót:

3*20 60,000

RAZEM: 60,000 szt 60,000

3 KNR 508/201/3 Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem 
podłoża mechanicznie. Przykręcanie uchwytów do kołków plastikowych (podłoże - beton)

Wyliczenie ilości robót:

37,2*14 520,800

15,23*32 487,360

37,2*2 74,400

15,23*4 60,920

RAZEM: 1 143,480 m 1 143,480

4 KNR 508/211/3 Przewody kabelkowe n.t. układane na przygot.podłożu lub uprzednio zainstalow. 
uchwytach odstepowych. Przewód kabelkowy w powłoce polwinitowej (mocowanie 
paskami lub klamerkami - przekrój żył do 24 Cu, 40 Al mm2)

Wyliczenie ilości robót:

37,2*2 74,400

15,23*4 60,920

RAZEM: 135,320 m 135,320

5 KNR 508/211/1 Przewody kabelkowe n.t. układane na przygot. podłożu lub uprzednio zainstalow. 
uchwytach odstępowych. Przewód kabelkowy w powłoce polwinitowej (mocowanie 
paskami lub klamerkami - przekrój żył do 6 Cu, 12 Al mm2)

Wyliczenie ilości robót:

37,2*14 520,800

15,23*32 487,360

RAZEM: 1 008,160 m 1 008,160

6 KNR 508/401/9 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów. Kucie mechaniczne pod kołki 
rozporowe, podłoże: beton (aparat o 2 otworach mocujących)

Wyliczenie ilości robót:

22 22,000

RAZEM: 22,000 aparat 22,000

7 KNR 508/303/1 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z 
podłączeniem. Puszki 75x75 mocowane - bezśrubowo (wyloty - 3, przekrój - 2,5 mm2)

Wyliczenie ilości robót:

Gniazda pojedyńcze 4+1+4+1+4+5+4+3+7+6+2+2+5+4-6 46,000

Gniazda podwójne 6 6,000

Włączniki pojedyńcze 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 10,000

Włączniki podwójne 1+1+1+1+1+2+1+1+1 10,000

S 4 4,000

Sieć 5 5,000

RAZEM: 81,000 szt 81,000

8 KNR 508/303/19 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z 
podłączeniem. Puszki 95x115, 140x140 mocowane - przykręcane (wyloty - 3, przekrój 
-16.0 mm2)

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
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9 KNR 508/308/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczenych z podłączeniem. 
Łączniki, przyciski z tworzywa sztucznego - przykręcane (łącznik - jednobiegunowy)

Wyliczenie ilości robót:

Włączniki pojedyńcze 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 10,000

S 4 4,000

RAZEM: 14,000 szt 14,000

10 KNR 508/308/6 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, 
łącznik z tworzywa sztucznego - krzyżowy dwubiegunowy, przykręcany

Wyliczenie ilości robót:

Włączniki podwójne 1+1+1+1+1+2+1+1+1 10,000

RAZEM: 10,000 szt 10,000

11 KNR 508/309/6 Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych przykręcanych lub przyklejanych z 
podłączeniem. Gniazda bryzgoszczelne - przykręcane 2-biegunowe z uziemieniem 
(obciążalność 16 A - przekrój przewodu do 2,5 mm2)

Wyliczenie ilości robót:

Gniazda pojedyńcze 4+1+4+1+4+5+4+3+7+6+2+2+5+4-6 46,000

Sieć 5 5,000

RAZEM: 51,000 szt 51,000

12 KNR 508/309/8 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2
bryzgoszczelne 3P+Z 16A, przykręcane

Wyliczenie ilości robót:

Gniazda podwójne 6 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,000

13 KNNR 5/309/7 Wtyczki sieciowe. Wtyczki przenośne ze stykiem ochronnym; wodoszczelne 380V, 
3-biegunowe o obciążalności do 32A/10 mm2 przekroju przewodu

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000

14 KNR 508/501/4 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane. Podłoże betonowe, 
mocowanie na kołkach plastykowych. Ilość mocowań - 2 szt.

Wyliczenie ilości robót:

63 63,000

RAZEM: 63,000 kpl 63,000

15 KNR 508/511/9 Montaż na got. podł. opraw świetówkowych z blachy stal. z kloszem z tw. sztucz. lub 
rastrem z podłącz. Oprawy przykręcane 4x20 W - końcowe

Wyliczenie ilości robót:

5+5+14+4+4+1+12+4+2+1+1+2+4+4 63,000

RAZEM: 63,000 szt 63,000

16 KNR 508/511/9 Montaż na got. podł. opraw świetówkowych z blachy stal. z kloszem z tw. sztucz. lub 
rastrem z podłącz. Oprawy przykręcane 4x20 W - awaryjne

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,000

17 KNNR 5/510/7 Belki montażowe oświetleniowe. Belka montażowa o źródle światła do 2x40 W, końcowe

Wyliczenie ilości robót:

22 22,000

RAZEM: 22,000 kpl 22,000

18 KNR 508/403/2 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez 
podłączenia. Aparat o masie do 2,5 kg, 4 otwory mocujące

Wyliczenie ilości robót:

22 22,000

RAZEM: 22,000 szt 22,000

2 Element Instalacja przewodów wyrównawczych (KOD CPV: 45311000-0)

19 KNR 508/602/6 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych. Bednarka na 
wspornikach mocowanych na betonie - kucie mechaniczne, przekrój bednarki do 200 
mm2

Wyliczenie ilości robót:

(37,2*2)+(15,23*2) 104,860

RAZEM: 104,860 m 104,860

20 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000

RAZEM: 8,000 szt 8,000
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21 KNNR 5/613/1 Uchwyty i mostki bocznikujące na rurach. Uchwyt uziemiający, łączony przez skręcanie; 
średnica rury do 30mm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000

RAZEM: 8,000 szt 8,000

22 KNR 508/209/2 
(1)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do
7.5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

(1,1*8)+(3,0*8) 32,800

RAZEM: 32,800 m 32,800

23 KNNR 5/606/5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa). Grunt kat. III, 
długość uziomu do 4,5 m, agregat prądotwórczy. Uziomy szpilkowe

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000

RAZEM: 8,000 szt 8,000

24 KNR 508/619/6 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie 
drut-płaskownik

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000

RAZEM: 8,000 szt 8,000

3 Element Badania pomontażowe (KOD CPV: 45311000-0)

25 KNR 508/901/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Pomiar rezystancji izolacji obwodów 
1-fazowych - pierwszy pomiar

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 pomiar 1,000

26 KNR 508/901/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Pomiar rezystancji izolacji obwodów 
1-fazowych - za każdy następny. pomiar

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000

RAZEM: 12,000 pomiar 12,000

27 KNR 508/901/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Pomiar rezystancji izolacji obwodów 
3-fazowych - pierwszy pomiar

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 pomiar 1,000

28 KNR 508/901/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Pomiar rezystancji izolacji obwodów 
3-fazowych - za każdy następny. pomiar

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000

RAZEM: 9,000 pomiar 9,000

29 KNR 508/902/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pomiar impedancji pętli zwarciowej - 
pierwszy pomiar

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 pomiar 1,000

30 KNR 508/902/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pomiar impedancji pętli zwarciowej - 
następny pomiar

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000

RAZEM: 30,000 pomiar 30,000

31 KNR 508/902/3 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pomiar rezystancji uziemienia - 
pierwszy pomiar

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000

RAZEM: 4,000 pomiar 4,000

32 KNR 508/902/5 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Próby działania wyłącznika 
różnicowoprądowego - pierwsza próba

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 pomiar 1,000
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33 KNR 508/902/6 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Próby działania wyłącznika 
różnicowoprądowego - następna próba

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000

RAZEM: 12,000 pomiar 12,000

4 Element Zasilanie pomieszczenia monitoringu (KOD CPV: 45312000-7)

34 KNR 508/101/3 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedyńczo z przygotowaniem podłoża 
przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w 
podłożu ceglanym

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000

RAZEM: 4,000 m 4,000

35 KNR 508/110/2 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi˙28˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000

RAZEM: 4,000 m 4,000

36 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 
6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000

RAZEM: 4,000 m 4,000

37 KNR 508/404/7 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do 
gotowego podłoża, masa do 10˙kg - szafka GPM

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

5 Element Wykonanie okablowania oraz montaż urządzeń monitoringu i sieci 
internetowej (KOD CPV: 45314000-1)

38 KNNR 5/210/1 Przewody kabelkowe układane na gotowych linkach nośnych, przekrój do 7,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

224,8 224,800

RAZEM: 224,800 m 224,800

39 KNNR 5/210/1 Przewody kabelkowe układane na gotowych linkach nośnych, przekrój do 7,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

110 110,000

RAZEM: 110,000 m 110,000

40 KNNR 5/1106/2 Linki nośne (przewieszki) oraz uchwyty stalowe, Fi˙8˙mm, pojedyncze, przęsło do 50˙m

Wyliczenie ilości robót:

94 94,000

RAZEM: 94,000 m 94,000

41 KNR AL 1/112/2 Montaż zasilacza do 12 V DC/17 W

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,000

42 KNR AL 1/501/3 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

43 KNR AL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 szt 5,000

44 KNR AT 
15/109/16

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000

45 Kalkulacja 
własna

Montaż zestawu komputerowego: jednostka centralna, monitor LCD 19", drukarka 
laserowa A-4 mono, dyski twarde 4TB

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000
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46 KNR AL 1/503/4 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

47 KNR AL 1/506/1 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000

RAZEM: 4,000 linia 4,000

48 KNR AL 1/503/4 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

49 Kalkulacja 
własna

Dokumentacja powykonawcza

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000


