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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty budowlane - wymagania ogélne

CPV: 45000000-7
I. DANE OGOLNE

1. Nazwa nadana zaméwieniu
Nazwa Inwestyciji: ,Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu”

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjgq w/w
inwestycji. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych
ponize;j.

3. Informacje o terenie budowy
Roboty budowlane objete niniejszg specyfikacjg wykonane zostang w trakcie realizacji projektu ,Przebudowa Stadionu Miejskiego
przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu”.

3.1. Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym w umowie na wykonanie robét wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksiegi obmiaréw, 1 egz. dokumentacii
budowlane;j.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce zatacznik dokumentacii
projektowej ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z nadzorem, przez
umieszczenie w miejscach i iloSciach okre$lonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng kontraktowa,

3.2. Ochrona interesow os6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone witasnosci
publicznej i prywatnej oraz przestrzega¢ osobistych praw autorskich w stosunku do projektu architektoniczno-budowlanego oraz
projektéw wykonawczych. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. lub znaki geodezyjne
powinny by¢ szczeg6towo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przy przekazywaniu
placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wtadz bedacych wascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca jest obowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze
do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywdw z zakresu ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych.



,Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu”
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
ma zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt zwigzanych z powyzsza
inwestycjq oraz $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczace;
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie (przed
rozpoczeciem budowy), planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,Plan bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 péz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr 47, pbz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowy.

3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestyciji.

4. Nazwy i kody robé6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia - cze$¢é budowlana (bez instalaciji)
Ponizej wykazano nazwy i kody robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:
45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45442200-9 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

45320000-6 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

45262620-3 Sciany murowane

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000 Tynkowanie -Wykonywanie tynkéw zwyktych wewnetrznych zewnetrznych.
45410000-4 Tynkowanie. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki)

45430000 Pokrywanie podtdg i Scian — Uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach i Scianach
45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe. Ocieplenie zewnetrzne

45450000-6 Roboty budowlane wykofczeniowe. Fasada

45262100-2 Rusztowania

5. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces
jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
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Dokumentacja projektowa — Dokumentacja chroniona zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 6 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe -
sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektdw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy
Prawo budowlane (patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikacii).
Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego i Projektanta w zakresie i formie zgodnej z Art. 36 a Prawo Budowlane, w projekcie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatno$ci produktu do uzycia, dokonang w oparciu
0 podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw
jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia. Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdlno$ci remontowanego obiektu zabytkowego),
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektdw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych i
podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysoko$ciowych (reperéw), d) geodezyjnej obstudze budowy
i montazu obiektu budowlanego,
d) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztatcen,
e) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementow ulegajacych zakryciu
f)  pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i
odksztatcen.
g) Geotechniczne warunki posadowienia obiektéow budowlanych - zespot czynno$ci zmierzajacych do okre$lenia
przydatno$ci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych
w terenie i laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6inego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.). Patrz nizej: hasto
Wspdélny Stownik Zaméwien (CPV).
Indywidualna Dokumentacja Techniczna Zgodnie z Art. 10. 1. Ustawy o wyrobach budowlanych dopuszczone do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu budowlanego z tq dokumentacjg oraz z przepisami Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych rob6t, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych |
zanikajacych i czesciowych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspétzalezno$é czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego,
jakie majq spetnia¢ roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z
0gblnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Obmiar robé6t - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloSci

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu , zanikajacych i odbiorow
czesciowych wynikajacych z wymogdw indywidualnej dokumentacji technicznej, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego
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wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,odbior koAcowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koficowym"”, polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuije sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem
i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej , a takze uregulowaniu ptatnosci wzgledem podwykonawcow.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania,
ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikaci
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. W trakcie postepowania przetargowego Wykonawca ma mozliwo$¢ zgtoszenia watpliwo$ci Zamawiajagcemu co do
tresci przedmiaru . W przypadku ich braku lub wyjasnienia watpliwo$ci uznaje sie iz Wykonawca nie wnosi zastrzezen do
dokument6w opisujacych przedmiot zaméwienia .

Projektant — Uczestnik procesu budowlanego w my$| ustawy Prawo budowlane

Roboty podstawowe - zakres prac do wykonania przez Wykonawce zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowe .

Wspoiny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie

z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z déwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od | maja
2004 r. (szczegotowe omdwienie stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,
Zarzadzajacy realizacja umowy-jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

IIl. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. | pkt. | ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacije o zrédle produkcji, zakupu
wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe
ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrédta oraz okre$lajace
parametry techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci
materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatow na placu budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania
powinny by¢ okrelone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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Sktadowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed
wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczeg6fowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym (inwestorem)
moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty,
elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i
kosztowa.

5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Parametry wskazanych w projekcie rozwigzan materiatowych nalezy traktowa¢ jako minimalne, Wykonawca ma obowigzek
wykazania rbwnowazno$ci materiatéw, elementéw budowlanych lub urzadzen przed ich zastosowaniem. Wykonawca nie moze
samodzielnie dokonywa¢ zmian w dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta, z uwagi na przystugujace
projektantowi autorskie prawa osobiste do opracowanej przez siebie dokumentacji. Jezeli dokumentacja projektowa, nie bedaca
indywidualng dokumentacjg techniczng, i specyfikacje techniczne przewidujg stosowanie réwnowaznych materiatéw , elementéw
budowlanych oraz urzadzen, Inspektor nadzoru, zgodnie z Art. 36a. Prawo Budowlane na podstawie pisemnej kwalifikacji autora
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz jednostki projektowej (wykonawcy projektu) , dokona odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy. Zmian w projekcie dokonujg osobiscie autorzy wskazani w danym fragmencie opracowania budowlanego i
wykonawczego zgodnie z art. 51a Prawa Budowlanego. Wybrany i zaakceptowany materiat rownowazny, element budowlany lub
urzadzenie, nie moze wptywaé na zmiane , sposéb montazu lub mozliwo$¢ zastosowania innych elementéw projektu, niego
zastosowanie nie moze skutkowaé konieczno$cig zmiany pozwolenia na budowe. Autorzy powyzszego projektu informujg iz zmiana
indywidualnej dokumentacji technicznej jest istotnym odstepstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego.

lll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ robét.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robot. Powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie go do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Utrzymanie sprzetu powinno by¢ zgodne z ogélnymi
warunkami stosowania sprzetu. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybér sprzetu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore beda okreslone w projekcie organizaciji robét
oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow. Srodki transportu powinny odpowiadaé
wymaganiom okre$lonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub
urzadzen wyposazenia wymagajq specjalistycznego sprzetu transportowego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszystkie materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow
i elementéw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie
organizacji robét. Powinny zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkdw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku
takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wybér Srodkoéw transportu pionowego
(dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegoinej starannosci przy realizacji robét w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych
zaktadow.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i projektem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego
przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot beda poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego dotyczace akceptacji wyboru materiatéw, elementéw budowlanych,
elementoéw robot, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robét bedg oparte na wymaganiach
okre$lonych w projekcie i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod
uwage wyniki badan materiatéw i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty zakonfczenia robét odebranych protokotem koricowym odbioru robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb
aby wszystkie elementy rob6t zwigzane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy byly w zadawalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakim$ czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien
rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne,
ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. Likwidacja placu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu
budowy stanowi wymaog okre$lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre
budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

2. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik montazu,

protokoty odbiordw czesciowych i koricowych,

operaty geodezyjne,

ksigzke obmiarow robét,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,

protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentaciji budowy, przechowywania jej we wtasciwie zabezpieczonym miejscu
oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyC przebiegu robét, stanu bezpieczefstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bedzie opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej wpisu. Zapisy
bedq czytelne, dokonane w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Ksiega obmiaru stanowi
dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie w sposab ciagty w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Rob6t i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajace materialy do wbudowania bedg gromadzone i
beda stanowity zataczniki do odbioru robét.

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

protokdt przekazania terenu,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

VI.. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
1. Ogdine zasady przedmiaru, obmiaru rob6t i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. przedmiar robét powinien zawieraé zestawienie
przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
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wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru
rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wediug Wspdlnego Stownika Zaméwien.
Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje
przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robét dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie

okre$la¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq technicznag, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego
o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, rob6t rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub
przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedéw lub
pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru
wykonanych rob6t dokonuije kierownik budowy.

1. Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli
szczeg6towe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kreslonych robot inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m*?], powierzchnie w
[m?], a sprzet i urzadzenia w [m-g]. Przy podawaniu dtugo$ci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwoch znakdw po
przecinku. llosci ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajq
badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne Swiadectwa. Wszystkie urzadzenia i
sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres trwania robét. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego
realizacjg umowy.

3. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepujacej
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw,
wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

Viil. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbior czeSciowy, odbidr etapowy, odbiodr rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nastepujace odbiory:
przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robét moze okre$lac
umowa o roboty budowlane.

2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych.
Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
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realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu rob6t. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuije inspektor nadzoru
inwestorskiego.

3. Odbior czesciowy i odbior etapowy

W zaleznosci od wymagan projektu zamawiajacy dopuszcza odbiory cze$ciowe i etapowe.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci rob6t (np. stan zerowy, stan surowy zamknigty i in.).
Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktore w miarg postepu rob6t moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigeych z reguty cato$¢ techniczna. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizaciji robét.

Roboty do odbioru czesSciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

4. Odbior koncowy
Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych. W
specyfikacji technicznej nalezy podaé gtéwne czynnosci, ktére ma przedsiewzigé Wykonawca. Odbioru koricowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego -w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokdt odbioru rob6t
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych rob6t uzupetiajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw
przewodéw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje
niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych. Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustalié
nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczng (z uwzglednieniem
tolerancii) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
wartos$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

»  Projekty Budowlane poszczegoinych elementéw robot,

»  Specyfikacje Techniczne,

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu -

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

»  recepty i ustalenia technologiczne,

»  Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw,

*  inwentaryzacje powykonawczg,

»  atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

»  o$wiadczenia podwykonawcédw o uregulowaniu ptatno$ci przez Wykonawce

*  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

5. Odbior po okresie rekojmi
Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi”. Odbidr taki
wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,
a) protokotu odbioru koricowego obiekiu,
b) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu (jezeli byty
zgtoszone wady),
c) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
d) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

6. Odbior ostateczny - pogwarancyjny
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Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji
powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:
1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na
uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktdre zostaty wiaczone w trakcie realizacji budowy,
) dziennik montazu (rozbiérki) -jezeli byt prowadzony,
) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
) wyniki badan, prob i sprawdzen,

) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 11) rysunki
(dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej energetycznej, gazowe),
o$wietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen, 12) o$wiadczenie
kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
c) o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
11) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla materiatow i urzadzen,
12) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
13) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
14) instrukcje eksploataciji obiektu, instalacii, jezeli istnieje taka potrzeba,
15) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii
lub dokumentow, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej. Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacii i
konserwacji urzadzen obejmuje:
«  Strone tytutowa;: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)
»  Spis tresci
» Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
»  Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
»  Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
» Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia
»  Procedury rozruchu, zasady ew. regulaciji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z eksploatacii
* Instrukcje postepowania awaryjnego
* Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czesci
zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i
trwatosci urzadzen
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Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow
wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploataciji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji
powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacije projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét,

potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (podstawowe specyfikacie z umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
i ewentualnym Programem zapewnienia jakoci,

protokoty odbiorow cze$ciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestyciji, np. przetozenie instalacji podziemnych,
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom instalacji,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robot podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym zgodnie z art. 647 i 648 k.c. Zasady ptatnosci za
wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robé6t . Cena za roboty tymczasowe np.
odwodnienia wykopow, zabezpieczenie wykopdw i in., a takze prace towarzyszace, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.
bedzie wliczona w cene robot podstawowych. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie $wiadectw
ptatnosci wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejsciowe $wiadectwa ptatno$ci sq wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie ,Wykazu rob6t wykonanych czesciowo”. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne

KOD CPV: 45111200-0
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych
zwigzanych z wykonaniem wykopow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wykopéw
zwigzanych z budowa sali sportowej. W zakres robét wehodzi:
usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus),
wykonanie wykopow nie obudowanych,
w przypadku wystapienia gruntow stabono$nych nalezy wykona¢ wymiane gruntu,
w razie konieczno$ci — odwodnienie wykopéw, - zasypanie wykopow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte  przy budowie oraz zaich  zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogéine
wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST | dokumentaciji projektowe;.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:
»  Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z p6zniejszymi
zmianami),
»  Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
»  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami).
«  Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe
Przy wykonaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykop6w, materiaty wystepujg jako zabezpieczenie skarp wykopdw i
elementy odwodnienia.

3. Sprzet
Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robét.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine”.

4. Transport
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Materiaty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét.
Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco
i na wiasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadow (wytwédrca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie
gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi
zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

OgobIne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoine”.

5.  Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne”.
5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystapienia odmiennych warunkdw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymaé¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé
na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu
przez Wykonawce:
»  opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
*  wprzypadku konieczno$ci wymiany gruntu — technologie i sposob jej wykonania,
»  skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresie odmiennym od pierwotnego.
»  Warunki geologiczne przedmiotowego terenu zostaty przedstawione w dokumentacji opracowanej przez Pracownie
Dokumentacji Geologicznych i Geotechnicznych ,GRUNT" w marcu 2008r i jest integralng czescig dokumentaci
projektowe;.

5.3. Roboty przygotowawcze Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowa powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod
budowe. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykop6éw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych w celu
Zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie
wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a
jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:

*  wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

»  ustawieniem faw wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych,

»  wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

»  niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

»  pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia
prac, a w szczegolno$ci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001
r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu potozona nad projektowanym
poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowa lub obudowag, aby nie nastapito obsuniecie sig gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowg praktykq inzynierskg w
calym okresie trwania robét ziemnych.
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5.5. Wykopy nie obudowane
Wykopy nie obudowane mozna wykonywa¢ do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajacego wykop. Jezeli w dokumentacii
projektowej nie okre$lono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

«  wgruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

«  wgruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

»  wgruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

* W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod
opadowych,

* naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

»  stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

»  skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii budowlane;.

5.6. Odwodnienie wykopéw

Wykonawca robét powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkoéw gruntowych, moze zastosowaé systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze
studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpo$rednio
z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzern odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;

+15¢cm — dla wymiaréw wykopdw w planie,
+2cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+10% — dla nachylenia skarp wykopdw.

6. Kontrola jakosci robé6t
Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakoSciowe i odbidr robét
ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu powinny obejmowac:
»  sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacia,
»  kontrole prawidtowosci wytyczenie robdt w terenie,
»  sprawdzenie przygotowania terenu,
»  kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
»  sprawdzenie wymiaréw wykopdw,
»  sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.
Ocena poszczegblnych etapdw rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne wymagania dotyczace kontroli
jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdine”. Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny)

wykonanych wykopow.

8. Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogoine”.
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Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji projektowej lub
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnos$ci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne”. Podstawe ptatnosci stanowi cena
wykonania 1 m3 wykopdw w gruncie, w stanie rodzimym. Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych,

odwodnienie wykopu,

utrzymanie wykopu,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogélne
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego
PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
- Czes$¢ 1. Oznaczanie i opis
PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow

- Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania

10.2. Inne dokumenty:
1) Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami),
2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
3) WTWIORB ITB A1:2018 Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Konstrukcje betonowe i zelbetowe

KOD CPV: 45223500-1
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie konstrukcji
betonowych i zelbetowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogoine”;
Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi
w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspdtpracujacymi z betonem w ilosci nie
mniejszej od iloci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Podktad betonowy (podbeton) - warstwa betonu kl. C8/10 znajdujaca sie bezposrednio pod elementami fundamentéw, posadzek
i izolacji.
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwdrce zewnetrznego. Zaczyn cementowy — mieszanina
cementu i wody.
Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm. w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowanej z gotowych
elementéw lub wykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzetu.
Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczernstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte  przy budowie oraz zaich  zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogblne
wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogoine”.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogo6lne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacii projektowe;.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:
»  Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z pozniejszymi
zmianami),
»  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
»  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoséci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. Ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowaé mieszanke betonowg wykonywang samodzielnie przez
Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytworni (tzw. ,beton towarowy”). Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama
mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentaciji projektowe;.
Wszystkie elementy konstrukcyjne, Zelbetowe zostang wykonane z betonu kl. C20/25.
2.2.2. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytwérce stali.
Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg wymiaréw i
gatunkéw. Nalezy dazyé, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o Srednicy nie mniejszej niz 1,0
mm.
Przy Srednicach pretdow wigkszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o Srednicy 1,5 mm.
2.2.3. Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadajace
wymaganiom norm.
2.2.4. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty
lub pretéw stalowych.
2.2.5. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowaé materiaty:
e drewno,
*  sklejka,
*  gwozdzie budowlane,
»  deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
» do smarowania elementow deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowaé $rodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowacé sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia
sie z mieszanka betonowa.

3.  Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych mogg by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowe;:

*  betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

*  odpowiednio przeszkolong obstuga,
2) do wykonania deskowan:

*  sprzetem ciesielskim,

*  samochodem skrzyniowym,

*  zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan,
3) do przygotowania zbrojenia:
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*  gietarkami,

*  nozycami,

»  prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni,
4) do uktadania mieszanki betonowe;:

*  pojemnikami do betonu,

e pompami do betonu,

»  wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

*  wibratorami przyczepnymi,

»  fatami wibracyjnymi,

*  Zzacieraczkami do betonu,
5) do obrobki i pielegnacii betonu:

»  szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoine”.

4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i speiniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania
zamierzonych rob6t. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo§¢ samochoddw nalezy dobraé tak, aby
zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastapi¢: segregacja, zmiana
konsystencji i sktadu.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne”.
5.2. Zakres wykonania robét
Roboty zwigzane z wykonaniem elementdw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng Betonowanie
mozna rozpoczag¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
5.2.1. Wykonanie deskowari
Deskowania elementdw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie
estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie.
Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na deskowania nie moga
deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.
Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac z desek drzew iglastych
klasy nie nizszej niz K27. Deski grubo$ci nie mniejszej niz 18 mm i szerokoSci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne
strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny
migdzy deskami uszczelni¢ taSmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw
sztucznych. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw cian z dnem deskowania.
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Przed przystapieniem do betonowania nalezy usungé z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiéry, wode, 16d,
liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie z odpowiednimi
normami.
5.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z SST dotyczacg wykonania rusztowan.
5.2.3. Przygotowanie zbrojenia
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego
usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej korozji.
Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié wymiary przekroju
poprzecznego pretdw. Stal tylko zabtocong mozna zmywaé strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej
wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Dopuszczalna wielko$¢é miejscowego
wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.
Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie
palnikiem acetylenowym. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentaciji projektowe;j.
Giecie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich strone zewnetrzna. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate
podczas wyginania.
5.2.4. Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezpo$rednio
w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé¢ na
podbetonie.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegélnie podkiadek z
pretéw stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podkiadek
plastykowych pierscieniowych.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw
powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

*  przy Srednicy pretdw do 12 mm - o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

»  przy Srednicy pretdw powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, Srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest nie
dopuszczalne.
taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z norma. Do zgrzewania i spawania pretéw moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze
majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawac w ilosci min 30% skrzyzowan.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.
5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.
9.2.5.2. Zageszczenie betonu:
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Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentaciji projektowej lub w dokumentacii
technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego
ze Swiezym przez:

[ usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, [ obfite
zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenistwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie
przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.
Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podja¢é dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcii
monolitycznych.

6.  Kontrola jakosci
6.1. Wymagania ogéine
Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa,
oraz wymaganiami podanymi w normie oraz niniejszej SST. Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”.
6.2. Zakres kontroli i badan
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6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed  przystapieniem  do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach oraz niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
»  sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
»  sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
»  sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,
»  sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
»  sprawdzeniu czysto$ci deskowania,
»  sprawdzeniu powierzchni deskowania,
»  sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,
»  sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
»  sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego
poziomu betonowania.
6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z SST dotyczacg wykonania rusztowan.
6.2.3. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi byé dokonana przez Inzyniera i potwierdzona wpisem do
Dziennika Budowy.
Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach, a takze niniejszej
SST. Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.
6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normamii niniejszg SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci stosowanych
materiatow.
6.2.5. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normamii niniejszg SST oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych
materiatow. Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwo$ci zgodne z postanowieniami normy oraz niniejszej SST.
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg oraz niniejsza SST. Zakres sprawdzenia i wymagania
podaje powyzej przytoczona norma.
6.2.7. Pielegnacja betonu
Warunki pielegnaciji betonu powinny by¢ zgodne z norma oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
6.2.8. Beton
Beton powinien mie¢ wtasciwo$ci zgodne postanowieniami normy oraz niniejszej SST.
6.2.9. Kontrola wykoriczenia powierzchni betonu
Wykoriczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowieniami oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.
6.2.10. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
»  kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,
»  sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
*  sprawdzeniu betoniarki,
»  sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki
betonowej, sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacii i
obrébki betonu.
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Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdinych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

7.  Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoine”.
Jednostkg obmiarowg sa;
*  m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych,
« t (tona) wykonania i montazu zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowag i obmiarem robot.

8.  Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli  wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
podanych w dokumentaciji projektowej, przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoine”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej oraz 1 tony wykonania i montazu zbrojenia
zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan
laboratoryjnych. Cena jednostkowa obejmuije:
+ dostarczenie i skladowanie niezbednych czynnikéw produki,
+  prace pomiarowe i przygotowawczych
» oczyszczenie podtoza,
» wykonanie deskowania z rusztowaniem, [ pokrycie deskowan S$rodkiem antyadhezyjnym, 0 oczyszczenie i
wyprostowanie zbrojenia,
*  przyciecie, wygiecie i taczenie zbrojenia,
» montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,
» oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
» przygotowanie mieszanki betonowej,
» ulozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwiet i marek,
zageszczeniem i wyrbwnaniem powierzchni,
+ pielegnacje betonu,
* rozbiorke deskowania i rusztowan,
* usuniecie niedoskonato$ci powierzchni,
» oczyszczenie terenu rob6t z odpadow i usuniecie ich poza teren robdt,
 wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych
przez Inzyniera.
Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

24



,Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu”

PN-EN 934-6:2019-04

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 13139:2003
PN-EN 932-1:1999
PN-EN 933-1:2012

PN-ISO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-1/Ak:1998

PN-ISO 6935-2/Ak:1998

PN-EN 636+A1:2015-06
PN-EN 313-1:2001
PN-EN 313-2:2001
PN-EN 10230-1:2003
przeznaczenia
PN-EN 10080:2007

10.2. Inne dokumenty

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, ocena i weryfikacja
statosci whasciwo$ci uzytkowych
Kruszywa do betonu
Kruszywa do zaprawy
Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Metody pobierania prébek
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
Sklejka - Wymagania techniczne

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 2: Terminologia

Gwozdzie z drutu stalowego - Cze$¢ 1: Gwozdzie ogoéinego

Stal do zbrojenia betonu. Postanowienia ogélne

1) Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z pdzniejszymi

zmianami),

2) Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
3) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z p6zniejszymi

zmianami),

4) WTWIORB ITB A5:2018 Konstrukcje betonowe i zelbetowe,
5) WTWIORB ITB A6:2018 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Montaz konstrukcji metalowych

KOD CPV: 45223100-7
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji metalowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz elementéw
konstrukcji stalowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogoine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
podano w SST ,Wymagania ogolne”.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST | dokumentaciji projektowe;.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
+  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami),
+  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 r. Nr 92, poz.881),
»  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pézniejszymi
zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach.
2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm, a
ponadto wymaganiom norm powinny odpowiadac:
2.2.1.1. Wyroby walcowane — ksztattowniki:
e dwuteowniki,

e ceowniki,
e teowniki,
*  katowniki,
o rury.

»  Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
*  mieC atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru, mie¢ trwate ocechowanie,
*  mieC wybite znaki cechowe.
2.2.1.2. Wyroby walcowane — blachy:
»  blachy uniwersalne,
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»  blachy grube,
»  blachy Zzeberkowe,
*  bednarka.
»  Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
*  mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru, mie¢ trwate ocechowanie,
»  miec wybite znaki cechowe.
2.2.1.3. Wyroby zimnogiete — ksztattowniki:
*  ksztattowniki zamkniete,
*  ksztaltowniki otwarte.
2.2.2. tacznikiiinne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, a ponadto wymaganiom
norm powinny odpowiadaé

e Sruby,

»  nakretki,

«  podkfadki,
* nity.

2.2.3. Materiaty do spawania
Materialy do spawania konstrukciji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, a ponadto wymaganiom norm powinny
odpowiadac:

*  elektrody,

»  drut spawalniczy,

» topniki do spawania elekirycznego.
2.2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane dzwigami. Elementy ciezkie, diugie
i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ przed odksztatcaniem. Elementy uktadaé w sposéb umozliwiajacy
odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktadac¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu podtozu.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. Laczniki sktadowac w
magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowa nowych konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Wykonawca do montazu lub demontazu elementow konstrukcji stalowej powinien dysponowa¢ m.in.:
»  spawarkami,
»  palnikami gazowymi,
*  Zzurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do cigzaru poszczegdlnych elementéw konstrukcji, Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac wymagania techniczne w zakresie
BHP. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne”.

4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i speinia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoine”.
Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby
w drodze nie ulegty zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp. Sposéb zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien
powodowac powstania nadmiernych deformacji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed odksztatceniem i zdeformowaniem.
Wszelkie uszkodzenia drég publicznych lub innych budowli i urzadzen powstate w trakcie transportu Wykonawca bedzie usuwaé
na biezaco i na wiasny koszt.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonywania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogoine”.
5.2. Zakres wykonywania robot
5.2.1. Przygotowanie i obrébka elementéw
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukciji stalowej przed wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem:
+  gatunku stali,
e asortymentu,
+  wlasnhosci,
*  wymiar6w i prostoliniowosci.
Elementy, ktorych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne odchytki wg normy, powinny
podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywaé pekniec. Wystapienie
tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementdéw. Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementow
stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez Inzyniera.
Ciecie elementéw i sposdb obrobienia brzegdéw powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej, z
zachowaniem wymagan normy.
Przed przystapieniem do sktadania elementow konstrukcji Inzynier przeprowadza odbiér elementéw w zakresie usuniecia rdzy,
oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegow stykow — z zachowaniem wymagan wg norm.
5.2.2. Spawanie konstrukcji
5.2.2.1. Spawanie
Spawanie winno odbywac¢ sie zgodnie z norma.
Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.
Elementy stalowe konstrukcji spawane sg w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu i ocenie jakosciowe;.
W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inzynier moze zarzadzi¢ kontrole stosowanych materiatéw spawalniczych i
sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztaczy spawanych.
5.2.3. Potaczenia na $ruby
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do faczenia na $ruby powinny by¢ odpowiednio przygotowane, i tak:
» trzpienie trzeba tak dopasowa¢ do otworu, aby wchodzita w otwér po lekkim uderzeniu miotkiem,
+  gwint nalezy nacig¢ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwor czesci taczonych, co najmniej dwa
»  zwoje znajdowaly sie nad gérng powierzchnig nakretki, a podktadka pod nakretke pokrywata co najmniej zwoje,
»  $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.2.4. Probny montaz nowej konstrukcji stalowej
Przed wystaniem elementéw montazowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy nalezy dokona¢ prébnego montazu w
Wytworni.
5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewidziane dokumentacjq projektowq zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowej, jezeli jest to mozliwe,
nalezy wykona¢ w Wytwdrni zgodnie ze SST dotyczacq zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukciji stalowych.
5.3. Montaz konstrukcji stalowej na budowie
5.3.1. Wymagania ogélne
Przed przystapieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien zapozna¢ si¢ z protokotem odbioru konstrukcji od
wytwércy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca montazu powinien zobowigza¢ sie do znajomos$ci i przestrzegania ustalen zawartych w SST i dokumentacji
projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inzynierowi.
Do montazu konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania, lub specjalistyczne platformy podno$nikowe. Konstrukcja rusztowan i
pomostoéw powinna by¢ sprawdzona na:
» sily wywotane obcigZzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,
»  sily wywotane obcigzeniem od ludzi pracujgcych przy montazu,
» sily od ciezaru narzedzi, urzadzen i materiatbw pomocniczych.
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Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego styku montazowego. Kolejne elementy
konstrukcji moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych.
5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe
Przed przystapieniem do montazu konstrukcji na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:
*  pofozenie i rozstaw elementdw mocujacych.
*  potozenie osi dzwigaréw,
»  potozenie osi konstrukcii,
Po wykonanym montazu nalezy skontrolowa¢:
*  potozenie osi dzwigaréw,
* niwelete punktéw charakterystycznych,
*  zgodnos¢ przekroju poprzecznego i podtuznego.
5.3.3. Wykonanie pofaczen spawanych
Powierzchnie taczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen. Spoiny powinny
posiadac klase zgodna z dokumentacjq projektowa i projektem spawania. Spoiny czotowe powinny by¢ wykonane takg technologia,
aby gran byta jednolita i gladka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu i ocenie jakosci.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Wymagania ogdine
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji stalowej jak i nowych elementdw konstrukcji juz istniejacych polega na sprawdzeniu
zgodno$ci z dokumentacija projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie i niniejszej SST.
Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli
jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogélne”.
6.2. Zakres kontroli i badan
6.2.1. Materialy
Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukciji stalowej podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej SST.
Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyska¢ akceptacije Inzyniera.
6.2.2.Konstrukcja stalowa
Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy oraz warunkom podanym w niniejszej SST.
6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

*  kontrola stali,

»  sprawdzenie elementow stalowych,

»  sprawdzenie wymiaréw konstrukcji,

»  sprawdzenie pofaczen,

»  sprawdzenie zabezpieczer antykorozyjnych,

»  sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu konstruki,

»  sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

»  sprawdzenie, czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg trwale

mocowane,

»  sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,

»  kontrole jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranci,

»  kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
Roboty podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.2.3. Elementy konstrukcji stalowej
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy oraz warunkom podanym w niniejszej SST.
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6.2.3.1 Kontrola w czasie transportu i na budowie elementow konstrukc;ji stalowej:

»  sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

»  sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg trwale
mocowane,

»  sprawdzenie zgodno$ci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,

»  kontrola jako$ci powtok antykorozyjnych,

»  sprawdzenie poprawnosci wykonania elementdw konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montaz w istniejgcej
konstrukci.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoine”.
Jednostkg obmiarowa jest t (tona):
»  wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako catosci,
»  wykonanych i zamontowanych w istniejacej konstrukcji nowych elementdw konstrukcji stalowej, zgodnie z
»  dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne”.
Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z
o$wiadczeniem wytwomi, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usunigte. Wykonane i zamontowane
konstrukcije stalowe jako cato$¢ oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do
wbudowania w istniejacq konstrukcje uznaje sie za wykonane i

zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i
6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogéine”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 tone:

. wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako cato$ci,
. wykonanych i zamontowanych w istniejacej konstrukcji nowych elementéw konstrukcji stalowej,
. zgodnie z dokumentacjg projektowg, obmiarem robédt, atestem producenta materiatéw i oceng jakosci

wykonania rob6t na podstawie pomiaréw i badan. Cena jednostkowa obejmuje:
a.  Wykonanie konstrukcji jako catosci oraz elementéw konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w
istniejaca konstrukcje:
*  prace przygotowawcze,
»  dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
»  sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,
»  badanie i obrobka elementéw stalowych do scalania,
+  scalanie elementow i ich spawanie,
»  montaz prébny konstrukci,
»  oznaczenie elementéw wedtug kolejnosci montazu,
»  wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
+  gromadzenie wynikdw przeprowadzonych pomiarow i badan.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN 1993-2:2010 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 2: Mosty stalowe
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PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:2016-12
PN-EN 10027-2:2015-07
PN-EN 10021:2009
PN-EN 10079:2009
PN-EN 10204:2006
PN-EN 10024:1998

PN-EN 10365:2017-03
PN-EN 10024:1998

PN-H-93451:2007
PN-EN 10365:2017-03
PN-EN 10279:2003
PN-EN 10055:1999

PN-EN 10056-1:2017-03
PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10210-1:2007

PN-EN 10029:2011
PN-EN 10219-1:2007

PN-EN 1SO 4014:2011

PN-EN I1SO 12944-1:2018-01

PN-EN 1SO 12944-2:2018-02

PN-EN 1SO 12944-3:2018-02

PN-EN 1SO 12944-4:2018-02

PN-EN 1SO 12944-5:2020-03

PN-EN 1SO 12944-6:2018-03

PN-EN 1SO 12944-7:2018-01

PN-EN 1SO 12944-8:2018-01

PN-EN 1090-1+A1:2012

PN-EN 1090-2:2018-09

PN-EN 1090-3:2019-05
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Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogoine - Oddziatywania na
konstrukcje w warunkach pozaru

Definicje i klasyfikacja gatunkdw stali

Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 1: Znaki stali

Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 2: System cyfrowy

Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych

Terminologia wyrobow stalowych

Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli

Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnig stopek walcowane na goraco -
Tolerancje ksztattu i wymiaréw

Stalowe walcowane na goraco ceowniki, dwuteowniki | oraz H - Wymiary i masy

Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnig stopek walcowane na goraco -
Tolerancje ksztattu i wymiaréw

Ceowniki ekonomiczne stalowe walcowane na goraco - Wymiary

Stalowe walcowane na goraco ceowniki, dwuteowniki | oraz H - Wymiary i masy

Ceowniki stalowe walcowane na goraco - Tolerancje ksztattu, wymiaréw

i masy

Stal - Teowniki rownoramienne z zaokraglona stopka i ramieniem, walcowane na goraco - Wymiary
oraz tolerancje ksztattu i wymiarow

Katowniki rownoramienne i nierdbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej - Cze$¢ 1: Wymiary
Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej - Tolerancje ksztattu i
wymiarow

Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych - Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

Blachy stalowe walcowane na goraco grubo$ci 3 mm i wiekszej - Tolerancje wymiardw i ksztattu
Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych - Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

Sruby z them szesciokatnym - Klasy doktadnosci A i B

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich - Czes¢ 1: Ogdine wprowadzenie

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich - Cze$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
powtokowych - Cze$¢ 3: Zasady projektowania

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich - Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich - Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich - Czes¢ 6: Laboratoryjne metody badan wiasciwosci

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
powlokowych - Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich - Czes¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowacii
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodno$ci elementow
konstrukcyjnych

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace
konstrukcji stalowych

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 3: Wymagania techniczne dotyczace
konstrukcji aluminiowych
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10.2. Inne dokumenty
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z pozniejszymi
zmianami),
2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
3) WTWIORB ITB C3:2004 Zabezpieczenia antykorozyjne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

KOD CPV: 45442200-9
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukgji stalowych w postaci powtok malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie zabezpieczen
antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okre$leniami
podanymi w SST ,Wymagania ogoine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”.

2. Materialy
2.1. Wymagania og6lne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
» ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z pdzniejszymi
zmianami),
»  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
»  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytacznie systemowych
zestawow malarskich zgodnych z dokumentacjg projektowa i posiadajacych aprobate techniczna do tego typu zastosowan.
2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich sa;
2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni
Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami.
2.2.2. Farby
Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawéw malarskich oraz
by¢ zgodne z normami.
Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadaé wymaganiom dokumentacii
projektowej oraz niniejszej SST.
Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie normami oraz wg kart technologicznych przyjetych zestawow malarskich.

3. Sprzet
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Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z
zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawdw malarskich.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoine”.

4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spefnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoine”.
Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ opakowania
przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine”. Wykonanie robét powinno by¢ zgodne
normami.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miescic sie w granicach od +5°C do +25°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza
od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinna by¢ nie wigksza niz 80%.
5.2. Zakres wykonywania robot
5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych lub stojacych
Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.
5.2.2. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm.
Powierzchnie powinny byC przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach
technicznych stosowanych materiatéw.
Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania nalezy powierzchnie przedmuchaé sprezonym
powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta i
aprobatach technicznych odnos$nie:

»  stanu podioza,

e temperatury,

»  wilgotnosci.
5.2.3. Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $rodkéw gruntujacych, bedacych elementem danego zestawu
malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna.
5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej
Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatéw bedacych elementem danego zestawu malarskiego
zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna.
Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczer antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powtok malarskich winny by¢
prowadzone z zachowaniem wymagarn dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych.
Metody nanoszenia materiatéw malarskich:

*  malowanie pedzlem,

*  nanoszenie watkiem,

«  natryskiwanie.
Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakreséw temperatur otoczenia i
podtoza oraz wilgotnosci podioza i powietrza.

6. Kontrola jakosci
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Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w SST ,Wymagania ogoine”.
Kontrola robét obejmuje:

. stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

. sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

. sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

. kontrole prawidtowo$ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

. kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodnosci

wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.). Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana
jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoine”.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych w postaci
powtok malarskich zgodnie z dokumentacjq projektowa i obmiarem w terenie.

8. Odbiér robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Do odbioru koricowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty techniczne, $wiadectwa
jako$ci materiatow, jak rowniez dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoty odbioru cze$ciowego.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powlok malarskich uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogéine”.
Podstawe ptatno$ci stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich, zgodnie
z dokumentacjq projektowa, obmiarem robét, atestem Producenta zestawu malarskiego i oceng jako$ciowa na podstawie wynikdw
pomiaréw i badan. Cena jednostkowa obejmuje:

*  prace przygotowawcze,

»  dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

»  montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

»  montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,

*  przygotowanie i oczyszczenie podioza,

*  przygotowanie materiatéw do zabezpieczenia antykorozyjnego,

»  wykonanie warstwy gruntujacej,

»  wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,

«  przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

»  gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardw i badan,

»  oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét. Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki

e materiatowe.

10.Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-EN 1SO 12944-1:2018-01 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich - Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie
PN-EN 1SO 12944-2:2018-02 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich - Cze$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk
PN-EN 1SO 12944-3:2018-02 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomocg ochronnych

systeméw powtokowych - Cze$¢ 3: Zasady projektowania
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PN-EN 1SO 12944-4:2018-02

PN-EN ISO 12944-5:2020-03

PN-EN ISO 12944-6:2018-03

PN-EN 1SO 12944-7:2018-01

PN-EN 1SO 12944-8:2018-01

PN-EN 1SO 1461:2011

PN-EN 1SO 14713-1:2017-08

PN-EN 1SO 14713-2:2020-07

PN-EN ISO 8504-1:2020-04

PN-EN ISO 8504-2:2020-04

PN-EN I1SO 11124-1:2018-10

PN-EN I1SO 11126-1:2018-10

PN-EN ISO 4618:2014-11

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich - Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomoca ochronnych
systeméw malarskich - Czg$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomoca ochronnych
systeméw malarskich - Cze$¢ 6: Laboratoryjne metody badar wtasciwosci

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomocg ochronnych
systemow powlokowych - Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich - Cze$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i
renowacji

Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda zanurzeniowa -
Wymagania i metody badan

Powtoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed korozjg konstrukcji z
zeliwa i stali - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne dotyczace projektowania i odpornosci korozyjnej
Powtoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed korozjg konstrukcji z
zeliwa i stali - Cze$¢ 2: Cynkowanie zanurzeniowe

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow -
Metody przygotowania powierzchni - Cze$¢ 1: Zasady ogéine

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow -
Metody przygotowania powierzchni - Czes¢ 2: Obrébka strumieniowo-$cierna
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -
Wymagania techniczne dotyczace metalowych Scierniw stosowanych w obrébce
strumieniowo-$ciernej — Czes$¢ 1: Ogoine wprowadzenie i klasyfikacja

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -
Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw do obrdbki strumieniowo-
Sciernej — Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja

Farby i lakiery - Terminy i definicje

10.2. Inne dokumenty
1) WTWIORB ITB C3:2004 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE
Roboty izolacyjne

CPV 45320000-6
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukciji betonowych, zelbetowych lub stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych i stalowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okre$leniami
podanymi w SST ,Wymagania ogoine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte  przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
2.1. Wymagania og6lne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentaciji projektowej.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:
+  ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami),
»  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
»  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z p6zniejszymi
zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, Zelbetowych i stalowych
dopuszczalne jest stosowanie wytacznie materiatdw zgodnych z dokumentacjg projektowg i posiadajacych aprobate techniczng do
tego typu zastosowan.
2.2. Wymagania szczegétowe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sa:
2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni stalowych
Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych do uktadania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw oraz by¢ zgodne z normami.
2.2.2. Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych
Do napraw uszkodzen i ubytkéw betonu nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z SST dotyczacg napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych.
2.2.3. Izolacje
Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw oraz w przypadku
izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma.
2.2.3.1. lzolacje wykonywane na zimno
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Do wykonywania izolacji na zimno mogga by¢ stosowane nastepujace materiaty:
» roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy,
* inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiadajace aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.
2.2.3.2. Izolacje wykonywane na goraco
Do wykonywania izolacji na goraco moga by¢ stosowane nastepujace materiaty:
» lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
»  papy asfaltowe zgrzewalne,
* inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.
2.2.4. Materialy do wykonywania warstw ochronnych izolacji
Do wykonywania warstw ochronnych izolacji nalezy stosowac:
»  geowldkning odpowiadajaca wymaganiom normy,
»  zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych stykajacych sie z
»  gruntem powinno odpowiada¢ wymaganiom jak dla materiatow izolacyjnych.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, zelbetowych i
stalowych mogg by¢é wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robét.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoine”.

4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spefnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ opakowania
przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. OgéIne warunki wykonania robét:
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatéw i norma. Temperatura otoczenia w czasie
wykonywania robdt powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wigksza niz 85%.
5.2. Zakres wykonywania robot
5.2.1. Przygotowanie rusztowar roboczych
Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.
5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych
Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm.
Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podanymi w kartach technicznych stosowanych
materiatow.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta
i aprobatach technicznych odnosnie:

»  stanu podioza,

o temperatury,

+  wilgotnosci.
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5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé wszystkie luzne czesci i
substancje zaktdcajace wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze, resztki Srodkow pielegnacyjnych i
zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnag, a wigksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami
SST dotyczacej napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw izolacyjnych.
| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow do napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych.
Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu przedmucha¢ sprezonym powietrzem. Powierzchnie
przeznaczone do wykonania izolacji  powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych

stosowanych materiatow i ich aprobatach technicznych odnosnie:

»  wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

»  temperatury podioza,

+ wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podioza o wiekszej

wilgotnosci),

»  wieku betonu.
5.2.4. Gruntowanie
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny byé gruntowane za pomocg $rodkéw gruntujacych, zalecanych przez Producenta
materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg,
techniczna.
5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. Metody wykonania izolacji:

* malowanie pedzlem,

*  nanoszenie watkiem,

» natryskiwanie,

»  szpachlowanie,

»  przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresow temperatur otoczenia
i podtoza oraz wilgotnosci podioza i powietrza.
PodtoZe oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystapienie do kolejnych etapdw robdét moze
nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.
5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej
Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm oraz postanowieri SST dotyczacej wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i
niniejszej SST.

6. Kontrola jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w SST ,Wymagania ogéine”.
Kontrola robét obejmuje:
»  stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
»  sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
»  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
»  kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem
réwnosci, braku plam i zabrudzen),
»  kontrole wytrzymato$ci betonu na odrywanie,
»  kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodno$ci wykonania
powiok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),
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*  0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna byé zgodna z warto$cia podang w dokumentacii
projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$c¢ te okresla sie jako $rednig arytmetyczna z kilku pomiardw
w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢ okresla sie metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposéb
zgodny z aprobatg techniczna,
»  kontrole poprawnosci naprawienia btedow w wykonanej izolacj,
»  kontrole wykonania warstwy ochronnej, oznaczenie przyczepno$ci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).
Ocena poszczegdlnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoine”.
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystapienie do kolejnych etapdw robot moze
nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.
Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w
punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogéine”.
Podstawe ptatno$ci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem robét, atestem
Producenta izolacji i oceng jakosciowa na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Cena jednostkowa obejmuije:
*  prace przygotowawcze,
»  dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
* montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,
»  montaz i demontaz ewentualnych namiotow,
»  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
*  przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji,
»  wykonanie warstwy gruntujacej,
»  wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,
»  wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,
»  wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,
*  przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera, gromadzenie
wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,
»  oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN 1SO 8504-1:2020-04 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Metody przygotowania
powierzchni - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan

PN-EN 1SO 4618:2014-11 Farby i lakiery - Terminy i definicje

10.2. Inne dokumenty
1) WTWIORB ITB C5:2019 Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkdw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Sciany murowane

KOD CPV: 45262620-3
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru murdw, z materiatow
ceramicznych, zewnetrznych i wewnetrznych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
murow zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw zgodnie z dokumentacjq projektowa oraz norma.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne
Do wykonania $cian uzy¢ materiatéw zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz norma.
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw
zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:03:4
1:05:45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek | : 0,3 : 4
[:05:45
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej iloci,
aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.
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3.  Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5.  Wykonanie robot
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne.
Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wezesniej niz po zakoriczeniu $cian gtéwnych. Mury nalezy wznosié
mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murédw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowaé strzepia
zazebione koncowe.
Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.
Mury grubosci mniejszej niz | cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzsze;
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly petnej.

6.  Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami  stawianymi w dokumentacji technicznej,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu cegty,
liczby szczerb i peknieé,
odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie
co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.  Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest — m2 muru i Scianki w stanie surowym.
llo$¢ rob6t okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiér robot
Odbior robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoficzeniowych. Podstawe do odbioru robét
murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaSwiadczenia o jakoSci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokdty odbioru poszczegoinych etapow robot zanikajacych,
- protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,
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- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuie:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych - Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego
PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw - Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 1052-5:2005 Metody badan muréw - Cze$¢ 5: Okreslenie wytrzymatosci na rozciaganie przy zginaniu metoda skrecania w

ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny muru i przy zniszczeniu rysa w spoinie wspornej

10.2. Inne dokumenty
1) WTWIORB ITB A3:2015 Konstrukcje murowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

KOD CPV: 45421000-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace produkcji i montazu $lusarki aluminiowej
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach niewielkich,
nieskomplikowanych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu obowigzujacych przepiséw prawa, norm, doswiadczenia
i zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu produkcje, montaz i odbiér $lusarki
aluminiowej:
-§cian ostonowych,
-okien zewnetrznych
-drzwi zewnetrznych,
-drzwi zewnetrznych automatycznych,
-konstrukcji wewnetrznych,
-Scianek o odpornosci ogniowe;j,
-drzwi o odpornosci ogniowej,
-zaluzji statych.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg oraz ST
1.5. Dokumentacja
Dokumentacje robot zwigzanych z wykonaniem $lusarki aluminiowej stanowia:
a) Projekt budowlany
b) projekt wykonawczy,
c) projekty branzowe,
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamdwierr publicznych), zgodna z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
e) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994r.w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
f) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 .
nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),
g) protokoty odbioréw cze$ciowych, koficowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
h) dokumentacja powykonawcza.
1.6. Rozwiazania alternatywne
Slusarka aluminiowa zostata zaprojektowana z ksztattownikéw systemowych firmy YAWAL S.A. Wykonawca moze zaproponowaé
alternatywne rozwigzania w dowolnym systemie, spetniajace wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu, pod nastepujacymi
warunkami:
a) wykonawca sporzadzi na swojq odpowiedzialno$¢ projekt wykonawczy,
b) wykonawca o$wiadczy, Ze jego projektanci majg do$wiadczenie i umiejetnosci konieczne do wykonania projektu wykonawczego,
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c) przed rozpoczeciem prac projektowych, wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia wszystkich danych
technicznych projektowanych konstrukcji przez Nadzor Autorski (NA),

d) po dokonaniu wszystkich uzgodnien j.w. i uzyskaniu zatwierdzenia przez NA, Wykonawca wykona projekt wykonawczy
obejmujacy:

- obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe konstrukciji aluminiowych,

- obliczenia wytrzymato$ciowe elementdw kotwigcych,

- obliczenia statyczne zestawow szklanych,

- szczego6towy opis techniczny zastosowanych systeméw,

- detale istotnych szczegdtdéw konstrukcji, takie jak: typowe przekroje podtuzne i poprzeczne, zakonczenia konstrukciji (podstawa i
potaczenia z innymi elementami), itp.

2. OPIS KONSTRUKCJI
2.1. Wymagania ogdlne
Dobér ksztattownikdw, oku¢, akcesoriow, elementéw wchodzacych w skiad konstrukcji oraz sposéb zamontowania konstrukcii
uwzglednia:
- bezpieczenstwo pozarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej,
- ochrone przeciwdzwigkowg pomieszczen,
- wlasciwo$ci wytrzymato$ciowe,
- wymagania ochrony cieplngj,
- wymagania dotyczace szczelnosci na przenikanie wody opadowe;j,
- wymagania dotyczace przepuszczalno$ci powietrza,
- aspekty odpornosci na korozje.
Materiaty stosowane do wykonania $lusarki aluminiowej powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.
Konstrukcje wykona¢ kompletne z okuciami, uszczelkami i powlokami lakierowanymi proszkowo. Ponadto muszg byé
catkowicie izolowane, pozbawione mostkow termicznych, zapewni¢ kompensacje wydtuzen termicznych, zdylatowane w miejscach
wystepowania dylatacji budynku. Wszystkie potgczenia i zakotwienia muszg by¢ pewne i stabilne, pozbawione nieréwnosci i
szczelin na stykach. Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody z wnetrza konstrukcji oraz przewietrzanie za po$rednictwem
systemowych rozwigzan.
2.2, Sciany ostonowe
Jako referencyjny przyjeto system fasadowy YAWAL FA50N , lub inny réwnorzedny o parametrach nie nizszych jak
podano ponizej:
a) na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopow aluminium,
b) szerokos¢ profili stupowych i ryglowych 50 mm - zardwno od strony wewnetrznej, jak i zewnetrznej,
¢) odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: 1800 Pa,
d) izolacyjnos$¢ akustyczna Rw = 37(-1,-5)dB (67,6% powierzchni szyb 8/16/6T, 32,4% powierzchni panel nieprzezierny),
e) infiltracja powietrza w klasie AE 1200,
f) szczelno$¢ na przenikanie wody w klasie RE 1200,
g) kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,
h) powtoki lakierowane proszkowo powinny spetia¢ nastepujace wymagania:
- grubo$¢ nie mniej niz 60um,
- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej powtoce do czasu ttumienia na ptytce
szklanej,
- odpornosé na odrywanie od podtoza — stopien 0,
- odpornos$é na dziatanie mgly solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgly solnej oznaczana
- odporno$¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w temperaturze 23 °C i 40°C,
po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH,
0,1% HCI, 0,1% H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl,
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- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,

i) nalezy zastosowac¢ profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato 1/200
rozpietosci, lecz nie wiecej niz 15mm oraz ugiecie zadnej krawedzi szyby zespolonej nie byto wigksze niz 8 mm,

j) szklenie wg zestawienia stolarki,

k) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spetniajace
wymagania normy,

) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

m) wszystkie styki konstrukciji aluminiowej z konstrukcjg stalowa odizolowaé przektadkg z PCV lub EPDM,

n) zaprojektowano $ciany ostonowe ,wiszace”, o uktadzie statycznym — belka jedno- i dwuprzestowa. Mocowanie do

konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw systemowych oraz stalowych zabezpieczonych przez ocynkowanie. Sposéb mocowania
zapewnia prawidlowg kompensacji odksztatcen termicznych. W konstrukcji fasady przewidziano okna o podwyzszonych
parametrach termicznych - system TM77 HI.

2.3. Okna i drzwi zewnetrzne

Jako referencyjny przyjeto system YAWAL TM 77 HI, lub inny rdwnorzedny o parametrach nie nizszych jak podano

ponizej:

a) na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063

, stan T6; wtasno$ci wytrzymatoSciowe i tolerancje wg norm,

b) wymiary profili :

- gteboko$¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 77 mm,

- gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta okiennego : 86,4 mm,

- szeroko$¢ widokowa profili : 52 — 77mm dla o$cieznicy dla stupka pionowego 77 — 152mm,

c) odpornos$¢ na obcigzenia wiatrem wedtug normy, konstrukcje w klasie C,

d) wspdtczynnik przenikania ciepta: Uf=1,1-1,5 W/m2*K,

e) izolacyjnos$¢ akustyczna wg normy min Rw = 34-48 dB dla okien szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych),

f) potaczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu systemowych elementéw ztgcznych
z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

g) kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

h) powtoki lakierowane proszkowo powinny spetia¢ nastepujgce wymagania:

- grubo$¢ nie mniej niz 60um,

- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu tumienia wahadta na badanej powtoce do czasu ttumienia na plytce
szklanej,

- odporno$¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0,

- odpornosé¢ na dziatanie mgly solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solne;j,

- odporno$¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w temperaturze 23°C i 40°C, po
500 h dziatania roztwordw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1%
HCI, 0,1% H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl,

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienno$¢ koloru,

i) nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300
rozpietosci,

j) szklenie wg zestawienia stolarki,

k) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., taczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,

[) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spetniajace
wymagania normy,

m) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

2.4. Konstrukcje wewnetrzne

Jako referencyjny przyjeto YAWAL PBI 50N lub inny réwnorzedny o parametrach nie nizszych jak podano ponizej:

a) na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063

, stan T6; wtasnosci wytrzymato$ciowe i tolerancje wg normy,

b) gtebokosé profili futrynowych i skrzydet wynosi 50mm
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¢) izolacyjno$¢ akustyczna min:

- Rw =22 dB dla okien i drzwi z szybg pojedyncza grubosci 6mm,

- Rw = 32 dB dla $cianek dziatowych z szybg pojedyncza grubosci 6mm,

d) szczelno$¢ konstrukci

- wspdtczynnik infiltracji powietrza: a<0,1 m3/(m*h*daPa2/3) co najmniej klasa 2

e) trwato$¢ mechaniczna w klasie 5, co odpowiada prawidtowo$ci dziatania po wykonaniu 100000 cykli otwierania i zamykania

f) potaczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu systemowych elementow ztgcznych
z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

g) kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

h) powtoki lakierowane proszkowo powinny spetia¢ nastepujace wymagania:

- grubo$¢ nie mniej niz 60um,

- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej powtoce do czasu tlumienia na plytce
szklanej,

- odpornos$¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0,

- odporno$¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej,

- odpornos¢ na dziatanie cieczy - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w temperaturze

23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworow 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworow
0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl,

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienno$¢ koloru,

i) nalezy zastosowac¢ profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato H/400 (H-
wysoko$¢ Scianki),

j) szklenie wg zestawienia stolarki,

k) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagar jw., taczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,

[) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spetniajace
wymagania normy,

m) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

2.5. Scianki o odpornosci ogniowej

Konstrukcje wykonac w klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz EI 60. Jako referencyjny przyjeto system YAWAL TM75EI, lub inny
réwnorzedny o parametrach nie nizszych jak podano ponizej:

a) na elementy S$lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopdéw aluminium EN AW-6060, stan T6; wlasnosci wytrzymato$ciowe i
tolerancje wg norm,

b) wewnetrzne komory profili wypetniajg wktady gipsowe o grubo$ci 15mm. Narozniki aluminiowe ostaniane sg ptytami
silikatowo-cementowymi o grubosci 8 mm. Podktadki pod szyby powinny by¢ wykonane z twardego drewna.

c) gteboko$¢ profili wynosi 75 mm,

d) izolacyjnos$¢ akustyczna dla modutéw statych min: Rw = 35 dB dla Scianek dziatowych z szybg pojedyncza,

e) maksymalny wymiar pojedynczego pola statego wynosi: wys.2400mm x szer.1400mmm.

f) szczelno$¢ konstrukcii

- wspotczynnik infiltracji powietrza: a<0,1 m3/(m*h*daPa2/3) co najmniej klasa A4

- wodoszczelno$¢ — klasa R7, cisnienie strumienia Ap=600Pa

g) potaczenia elementéw wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu systemowych elementow
ztacznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

h) kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

i) powtoki lakierowane proszkowo powinny spetniaé nastepujace wymagania:

- grubo$¢ nie mniej niz 60um,

- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej powtoce

do czasu ttumienia na ptytce szklanej,

- odpornosé na odrywanie od podtoza — stopien 0,

- odpornos$é¢ na dziatanie mgly solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej,

- odpornos¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w temperaturze
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23°Ci40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h

dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,

j) szklenie: szyba zespolona El 30 PYROSTOP/16mm/44.1 oraz szyba zespolona El 60 PYROSTOP/16mm argon/44.1,

k) nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato 1/350
rozpietosci lecz nie wigcej niz 10 mm (dla konstrukcji wewnetrznych),

) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., taczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,

m) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spetniajace wymagania normy,

n) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

2.6. Drzwi o odpornosci ogniowej

Konstrukcje wykonac w klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz EI 60. Jako referencyjny przyjeto system YAWAL TM75EI, lub inny
réwnorzedny o parametrach nie nizszych jak podano ponizej:

a) na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopdéw aluminium EN AW-6060, stan T6; wiasnosci wytrzymato$ciowe i
tolerancje wg norm,

b) wewnetrzne komory profili wypetniajq wktady gipsowe o grubosci 15mm. Narozniki aluminiowe ostaniane sg ptytami
silikatowo-cementowymi o grubosci 8 mm. Podkfadki pod szyby powinny by¢ wykonane z twardego drewna.

c) gtebokos¢ profili wynosi 75 mm,

d) izolacyjnos¢ termiczna dla ztozen profili aluminiowych:Uf<2,60 W/ m2*K,

e) izolacyjnos¢ akustyczna dla drzwi min:

- Rw = 30 dB dla drzwi wewnetrznych z szybg pojedyncza,

- Rw = 32 dB dla drzwi zewnetrznych z szybg pojedyncza,

f) szczelno$¢ konstrukcii

- wspotczynnik infiltracji powietrza: a<0,1 m3/(m*h*daPa2/3),

- wodoszczelno$¢ — klasa 3A, cisnienie strumienia Ap=100Pa,

g) trwato$¢ mechaniczna w klasie 6, co odpowiada prawidtowosci dziatania po wykonaniu 200 000 cykli otwierania i zamykania,
h) potaczenia elementéw wykonywaC przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu systemowych elementéw
ztacznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

i) kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

j) powtoki lakierowane proszkowo powinny spefniaC nastepujace wymagania:

- grubo$¢ nie mniej niz 60um,

- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu ttumienia wahadta na badanej powtoce

do czasu ttumienia na ptytce szklanej,

- odpornosé na odrywanie od podtoza — stopien 0,

- odporno$¢ na dziatanie mgly solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty solnej,

- odpornos¢ na dziatanie cieczy - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w temperaturze

23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw
0,1% NaOH, 0,1% HClI, 0,1% H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl - wg PN-EN 1SO 2812-1:2001,

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienno$¢ koloru,

k) szklenie: szyba zespolona EI 30 PYROSTOP/16mm/44.1 oraz szyba zespolona EI 60 PYROSTOP/16mm argon/44.1,

[) nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300
rozpietosci,

m) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., taczniki z aluminium lub stali nierdzewnej,

n) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spetniajace wymagania normy,

0) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

2.7. Zaluzje state i ruchome

Jako referencyjny przyjeto system YAWAL SUN PROTECTION lub inny réwnorzedny o parametrach nie nizszych jak

podano ponizej:

a) na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063

, stan T6; wtasnosci wytrzymatosciowe i tolerancje wg norm,
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b) przyjeto profile szerokosci 100mm, 150mm, 200mm, 240mm oraz 300mm,

¢) odporno$¢ na obcigzenie wiatrem dla wersji ruchomej klasa 6

d) kolor profili wg zestawienia stolarki,

e) zaluzje zamontowane pod statym katem 360, przy czym zaluzje 150mm mocowane do wegarkoéw okien, zaluzje 200mm
mocowane na systemie fasadowym klatki schodowej i tacznika,

f) wg zestawienia elewacji rys. A-24 i A-17.

Tolerancje wykonania wymiarédw liniowych powinny odpowiada¢ klasie S$redniodoktadnej m, a odchytka prostoliniowosci
ksztattownikéw powinna odpowiadac klasie K.

Metalowe elementy balustrad powinny by¢ zabezpieczone przed korozja;

- anodowg powtokg tlenkowa o grubo$ci nie mniejszej niz 15 pm,

- lakierowg powtoka poliestrowg 0 grubosci nie mniejszej niz 60 pm i stopniu przyczepnosci do podtoza 0.

Potaczenia gwintowane zabezpieczy¢ przed samoczynnym poluzowaniem przez zastosowanie nakretek samozabezpieczajgcych
z wktadka tworzywowa lub zabezpieczy¢ klejem podczas montazu.

Powierzchnie, ktére majg by¢ zabezpieczone przy pomocy balustrad i poreczy systemu YAWAL BA50 , powinny by¢
zaklasyfikowane zgodnie z kryteriami podanymi w normie do kategorii uzytkowania A, B, C1-C4 lub D, dla ktérych warto$¢
réwnomiernie roztozonych obcigzen gk jest nie wieksza niz 1 kN/m.

Podtoze, do ktérego przytwierdzone sg stupki nosne powinno mieé¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie nie mniejsza niz beton

klasy C16/20. Balustrady i porgcze mogg by¢ montowane wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych w $rodowiskach
charakteryzujacych sie kategorig korozyjnosci C1-C3. Do mocowania balustrad powinny by¢ stosowane taczniki rozporowe
dopuszczone do obrotu i stosowane do kotwienia w okreslonych podtozach.

3. TRANSPORT | SKLADOWANIE
3.1. Sktadowanie
Profile aluminiowe winny by¢ przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami.
Najkorzystniej jest sktadowaé je na poziomych pétkach wytozonych drewnem i guma w opakowaniu z folii lub papieru. Warstwy
profili winny by¢ oddzielone przektadkami z migkkiego drewna lub materiatu o podobnych
wiasciwos$ciach. Punkty podparcia powinny by¢ tak rozmieszczone, aby profile nie ulegaty odksztatceniom.
3.2. Transport
Profile aluminiowe nalezy transportowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenia ich powierzchni oraz powinny byé
zabezpieczone przed odksztatceniami przekroju i na dtugosci. Nalezy zabezpieczy¢ naroza, klamki, zawiasy, zamki, i inne
wystajace elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny zosta¢ usztywnione.
Do transportu dopuszcza sie tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folie polietylenowa. Transportowane
profile powinny by¢ podparte w kilku punktach na drewnianych belkach wytozonych guma. llo$¢ podpdr powinna gwarantowac
zachowanie prostoliniowosci profilu. Podczas uktadania profili nalezy zwrécié uwage czy elementy podporowe sg czyste. W razie
stwierdzenia wystepowania ziaren piasku, opitkéw metalu itp. nalezy je usunag.
Transportowane profile powinny by¢ zabezpieczone przez mozliwoscig przesuwu przy pomocy paséw lub tasm. Przy
uktadaniu profili w stosy nalezy zwréci¢ uwage, aby ciezar uktadanych profili nie powodowat uszkodzer przekrojow
poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zaleca sie transportowanie profili zabezpieczonych przed wptywem
warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg).
3.3. Kontakt z innymi materiatami
Zjawiska elektrochemiczne wystepujace przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie, pozbawionymi powtoki ochronnej
metalami lub ich stopami powodujg utlenianie aluminium. Korozja szczegolnie szybko postepuje w warunkach podwyzszone;
wilgotnosci. W zwigzku z tym zaleca sie zawsze oddzieli¢ aluminium od innych metali warstwa izolacyjng. Powyzsze uwagi nie
dotycza stali nierdzewnej, ktdra przy kontakcie z aluminium nie powoduje korozji. Zabroniony jest kontakt z miedzig i jej stopami
oraz otowiem. Stal ocynkowana lub kadmowana o dobrej jakosci powierzchni moze by¢ stosowana. Wapno, cement oraz niektdre
inne materiaty budowlane majg szkodliwy wptyw na aluminium, szczegdlnie w warunkach duzej wilgotnosci. Mogg one by¢
przyczyng réznych rodzajéw korozji oraz nieodwracalnych uszkodzen powierzchni profili i akcesoriow. Takze drewno, w zaleznosci
od gatunku i stosowanego zabezpieczenia, moze réwniez by¢ przyczyng powstawania korozji powierzchni aluminium.

4. WYKONANIE ROBOT
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Przed rozpoczeciem montazu elementéw stolarki i $lusarki nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania konstrukcji aluminiowych,

- mozliwo$¢ mocowania elementow do budynku,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

4.1. Montaz $lusarki fasadowej

Montaz konstrukcji fasadowych nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét i wytycznymi dostawcy rozwiazan systemowych. Sciana stupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku
za pomoca systemowych uchwytéw mocujacych. Uchwyty mocowane sg do stropdw, wiencdw, cokotdw, belek podwalinowych, itp.
za pomocay stalowych kotew rozporowych lub wklejanych. W uchwytach osadzane sg ksztattowniki stupéw za pomocg sworzni i
$rub ze stali nierdzewnej. Kotwy nalezy dobra¢ wedtug wymagan konstrukcyjnych oraz obliczen statycznych. Sposéb mocowania
musi zapewnic, aby cata elewacja stupowo-ryglowa mogta bez szkdd i bez strat w szczelno$ci przejaé wszystkie ruchy powstate w
wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku oraz elewaciji stupowo-ryglowej w wyniku obcigzen termicznych. Konstrukcje fasady
nalezy wykona¢ w stanie catkowicie gotowym, wraz z dostawg i montazem. Kompletng konstrukcje nalezy wyposazy¢ we wszelkie
wypetnienia, mocowania, wzmocnienia, obrébki oraz uszczelnienia. Obrébki wykona¢ z blachy aluminiowej grub. 1,5 mm,
malowanej proszkowo.

Szyby lub inne wypetnienia cze$ci przezroczystej montowane sg od zewnatrz. Opiera sie je na elementach podszybowych
usytuowanych na ksztattownikach poziomych rusztu aluminiowego (poprzeczkach). Mocowanie wypetnienia dokonuje sie za
pomocg profili dociskowych, mocowanych do profili noSnych wkretem ze stali nierdzewnej 85,5 mm w rozstawie co 300 mm.
Element dystansowy zapobiegajacy nadmiernemu doci$nieciu szyby do konstrukgji stanowi listwa z tworzywa sztucznego. Rozmiar
wkreta i elementu dystansowego dobiera sie ze wzgledu na grubos¢ wypetnienia. Szczelina migdzy $ciang budynku a konstrukcjg
aluminiowg powinna by¢ wypetniona izolacjg termiczng. Konstrukcja $ciany ostonowej musi posiada¢ efektywny system
odprowadzenia wody z przestrzeni wokot krawedzi szyb. Stuzg do tego kanaty wodne w stupach i poprzeczkach. Otwarte u dotu i
géry kanaty wodne stuzg réwniez wentylacji wewnetrznych komér $ciany ostonowej. Na styku fasad aluminiowych z konstrukcjg
budynku wykona¢ od strony wewnetrznej fartuch paroizolacyjny z folii EPDM grubosci 0,7mm. Od strony zewnetrznej nalezy
stosowac ciagte izolacje przeciwwodne paroprzepuszczalne. Montaz obrébek blacharskich i folii izolacyjnej powinien zapewni¢
odprowadzenie skroplin z kanatéw wodnych stupa, minimalizujgc powstawanie mostkéw termicznych.

4.2. Montaz $lusarki okienno-drzwiowej

Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot i wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych, zwracajac szczegdlng uwage na:

- montaz o$cieznicy nalezy wykonywaé po pracach wykoriczeniowych podtdg i Scian,

- przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowaé otwér do ich wprawienia, powierzchnie o$ciezy nalezy

wyréwnaé oraz starannie oczy$ci¢ z wszelkich drobin,

- w przypadku montazu o$cieznic w Scianach z cegly silikatowej nalezy zabezpieczy¢ fragmenty Scian przed zabrudzeniem i
uszkodzeniem folig malarska,

- o8cieznice drzwiowg nalezy ustawic tak, by skrzydto otwierato sie na wiasciwg strone; przed wstawieniem oSciezy

trzeba oklei€ jej brzeg samoprzylepng tasma papierowg, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej

uzywanej podczas uszczelniania,

- stupy oSciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty pozycije réwnolegta,

- za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oScieznicy ustawiona jest idealnie poziomo; wszystkie katy wewnetrzne
oScieznicy muszg mie¢ po 90 stopni,

- oscieznice nalezy ustabilizowaé klinujgc jg drewnianymi kotkami: z géry, z dotu oraz po bokach; nastepnie nalezy

ponownie sprawdzié, przy pomocy poziomicy ustawienie oscieznicy;

- 08cieznice mocuje sie do muru kotwami; na kazdym ksztattowniku musza by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy (max. 200 mm
od krawedzi) i jeden w takiej samej odlegtosci od gory konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew — poziomych 950 mm, pionowych —
750 mm; gtebokos¢ wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5¢m od diugosci kotka rozporowego,

- wkretow nie nalezy dokrecac zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia oscieznicy,

- 08cieznice uszczelnié piankg montazowa; przed wykonaniem tej czynno$ci mozna dobrze zwilzyé wodg powierzchnie o$cieznicy,
aby pianka lepiej przylegata,

- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odcig¢ ostrym nozem,

- w przypadku konstrukcji p.poz. o$cieznice uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.
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5. DOBOR PROFILI
Sciany osfonowe stupowo-ryglowe stanowig obciazenie konstrukcji nosnej budynku, natomiast nie moga przenosié obciazen
wywotanych elementami konstrukgji lub konstrukcja tego budynku. Sciany ostonowe moga podlegaé nastepujacym obciazeniom:
- obcigzenie wiatrem,
- obcigzenie $niegiem,
- obcigzenie pozioma sitg skupiong od naporu ttumu,
- ciezar wiasny konstrukcji i wypetnien,
- daszki, banery, kurtyny powietrzne, mechanizmy do otwierania drzwi lub inne elementy mocowane do konstrukcji
nosnej rusztu.
Dlatego wszystkie profile i sposdb mocowania $ciany ostonowej powinny by¢ dobrane na podstawie wcze$niejszych
obliczen wytrzymatosciowych. Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Polskich Norm, wedtug
metody stanoéw granicznych: SGU oraz SGN.
Warto$ci dopuszczalne ugie¢ wynikajg z warunkéw wytrzymato$ciowych ksztattownikdéw aluminiowych i warunkéw, przy ktérych
moze doj$¢ do pekania szyb. Dla Scian ostonowych dopuszczalne ugiecia wynosza;
a) dla stupéw i rygli w kierunku prostopadtym do powierzchni (ptaszczyzna x-x): 1/200 lub 15mm rozpigto$ci przesta
(miedzy podporami)
b) dla rygli w kierunku réwnolegtym do powierzchni (ptaszczyzna y-y): nie wigcej niz 3 mm,
c) dla ramki szyby zespolonej: 8 mm w kierunku prostopadtym.

6. OCHRONA SRODOWISKA
Produkty wchodzace w skitad zestawu materiatéw do wykonania lekkich $cian ostonowych sg przyjaznymi i bezpiecznymi dla
Srodowiska naturalnego. Wigkszo$¢ tych materiatéw moze by¢ poddana procesom odzysku i ponownego wykorzystania:
- ksztattowniki aluminiowe i ich odpady produkcyjne w postaci widréw, $cinkéw i odcinkow ksztattownikéw podlegajag w 100%
procesom odzysku i ponownego przerobu,
- elementy poliamidowe formowane lub wyttaczane podlegajg w 100% ponownemu przerobowi,
- uszczelki ciggte i inne elementy z TPE podlegaja w 100% ponownemu przerobowi,
- zlom stalowy, w tym ztom stali nierdzewnych i kwasoodpornych pochodzacy z elementdw oku¢, elementow ztacznych podlegajg
w 100% ponownemu przerobowi,
- uszczelki z EPDM wg obecnego stanu wiedzy i rozwoju technologii, jako nienadajgce sie do ponownego przerobu,
podlegaja procesowi utylizacji.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtadciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
PN-EN 572-5:2012 Szkto w budownictwie - Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego - Cze$¢ 5: Wzorzyste
szkio walcowane
PN-EN ISO 1101:2017-05 Specyfikacje geometrii wyrobow (GPS) - Tolerancje geometryczne - Tolerancje ksztattu, kierunku,
potozenia i bicia
PN-EN 410:2011 Szkto w budownictwie - Okre$lenie Swietlnych i stonecznych wtadciwosci oszklenia
PN-EN 515:2017-05 Aluminium i stopy aluminium - Wyroby przerobione plastycznie - Oznaczenia stanéw
PN-EN 573-3:2019-12 Aluminium i stopy aluminium - Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdw przerobionych plastycznie - Czes¢ 3:
Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw
PN-EN 673:2011 Szkto w budownictwie - Okre$lenie wspdtczynnika przenikania ciepta (wartos¢ U) - Metoda obliczeniowa
PN-EN 12020-2:2017-02 Aluminium i stopy aluminium - Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze stopéw EN AW-6060
i EN AW-6063 - Czes$¢ 2: Dopuszczalne odchytki wymiarow i ksztattu
PN-EN 12152:2004 Sciany ostonowe - Przepuszczalnosé powietrza - Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12154:2004 Sciany ostonowe — Wodoszczelnosé - Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem - Klasyfikacja.

51



,Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu”
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwato$¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe - Okre$lenie zachowania si¢ pod wptywem zmian wilgotnosci w kolejnych jednorodnych
klimatach.

PN-EN 13116:2004 Sciany ostonowe - Odporno$¢ na obciazenie wiatrem - Wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysoko$¢, szeroko$¢, grubo$é i prostokatnosé Klasy tolerancii.

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Paskos¢ ogoina i miejscowa Klasy tolerancii.

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysoko$ci, szerokoSci, grubosci i prostokatnosci.

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odporno$ci na uderzenie ciatem twardym.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe Ptaskos¢ ogoina i miejscowa. Metoda pomiaru.

PN-EN ISO 1522:2008 Farby i lakiery - Badanie metodg ttumienia wahadta

PN-EN 1SO 2360:2017-10 Powtoki nieprzewodzace na podiozu niemagnetycznym przewodzacym elektryczno$¢ - Pomiar grubo$ci
powtok - Metoda amplitudowa pradéw wirowych.

PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery - Oznaczanie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 2812-1:2018-01 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci na ciecze - Cze$¢ 1: Zanurzanie w cieczach innych niz woda
PN-EN ISO 9227:2017-06 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach - Badania w rozpylonej solance

EN 1365-1:2013-08 Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Walls

PN-EN 12150-1+A1:2019-06 Szkto w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe -
Czg$¢ 1: Definicja i opis

10.2. Inne dokumenty

1.) WTWIORB ITB B6:2016 Montaz okien i drzwi balkonowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Tynkowanie

KOD CPV: 45410000
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Tynki zwykte, ktdrych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza lub ksztattujaca forme architektoniczng
tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny
odpowiada¢ normie.
Przy wykonaniu tynkéw zwykltych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;
»  roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;j,
»  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
»  wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania roboét,
»  procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuije i kontroluje poszczegoine
operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
« ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne”.
2.1. Zaprawy
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.
2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcq wymaganiom normy. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna,
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i mut.
2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy, a w szczegéInosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,51,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

53



,Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu”
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy.

Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3
godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé¢ cement z
dodatkiem zuZla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢

doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

OgoIne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ST ,Wymagania ogélne”.
3.1. Sprzet do wykonywania tynkoéw zwyktych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
mieszarki do zapraw,

»  agregatu tynkarskiego,

»  betoniarki wolnospadowej,

*  pompy do zapraw,

»  przenos$nych zbiornikéw na wode.

4.  Transport
4.1. Transport materiatow
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma. Cement i wapno suchogaszone luzem
nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna
przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu
stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie
z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podtoza
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych
W &cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$ci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancii ttustych.
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Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa. Nadmiernie
suchg powierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwykltych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie.

Grubosci tynkéw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny byé zgodne z norma. Tynki
zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow
i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na zawilgocenie — w

proporcji 1:1:4,  narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélno$ci jej marki i konsystencji, powinny
wynikac z normy.
6.2. Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich
wymagan, a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podiozy,
mrozoodporno$ci tynkdéw zewnetrznych,
przyczepnosci tynkdw do podtoza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.  Obmiar robét
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynkdw oblicza sie¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokoSci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkdw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma.
Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni
tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z
nich jest mniejsza od 0,5 m2.
7.2. llo$¢ tynkow
llos¢ tynkow w m2 okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot
OgolIne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.
8.1. Odbior podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie
po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
»  tynk poprawi€ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
»  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii,
*  wprzypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
8.2. Odbiér tynkéw
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowa,
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm
i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugo$ci kontrolnej dwumetrowe;j faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
+  pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).
»  Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
*  wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw przenikajacych z podioza,
o pil$niitp.,
» trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza.
»  Odbior gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢:
» ocene wynikdw badan,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,
»  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.
9. Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ nastepuje za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
*  przygotowanie stanowiska roboczego,
*  przygotowanie zaprawy,
»  dostarczenie materiatow i sprzetu,
»  obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
»  ustawienie i rozbiérke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
*  przygotowanie podtoza,
*  umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
e osiatkowanie bruzd,
»  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
*  wykonanie tynkéw,
»  reperacja tynkdw po dziurach i hakach,
*  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
» likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego
PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego - Czes¢ 1:
Tynkowanie zewngtrzne
PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego - Czes¢ 2:
Tynkowanie wewngtrzne
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PN-B-10114:2017-07 Wymagania dotyczace zapraw tynkarskich ogéinego przeznaczenia - Zaprawy tynkarskie wedtug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku
PN-EN ISO 9000:2015-10 Systemy zarzadzania jako$cig - Podstawy i terminologia
PN-EN 1SO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jako$cig — Wymagania
PN-EN ISO 9004:2018-06 Zarzadzanie jako$cig - Jako$¢ organizacji - Wytyczne osiggniecia trwatego sukcesu
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1)  WTWIORB B1:2018 Roboty wykonczeniowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Tynkowanie. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki)

KOD CPV: 45410000-4
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegéGtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktdrych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie konstrukciji Scian i sufitdw w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na $cianach i sufitach murowanych wykonywanych z
materiatéw tradycyjnych.
Okfadziny objete niniejszg SST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sa recznie z piyt
gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
,Prawa” strona plyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona
LJewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
»  roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
*  budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
»  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
»  procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegoine
operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty
«  techniczne i instrukcje,
»  ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przed-miot i
*  wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B10122 ,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST

,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ptyty gipsowo-kartonowe
Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie.
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Tablica 1. Warunki techniczne dla pfyt gipsowo-kartonowych

PROBA ZGINANIA
Grubo$¢ nominalna |Odlegtos¢ podpor Obcigzenie niszczace Ugiecie [mm]
piyty gipsowej [mm] [ [mm] (N]
prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
kierunku wtokien | kierunku widkien | kierunku widkien | kierunku widkien kartonu
kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 - - -

2.2. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowaC mozna wode odpowiadajgcq wymaganiom normy.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy, a w szczegéInosci:

*  nie zawieraC domieszek organicznych,

»  mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.4. Klej gipsowy
Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne,
dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elekironarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport
4.1. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych
Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu
spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosdw jest spiety taSma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysoko$¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi.
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami).
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg
lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robét
5.1. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie
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przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw. Przed rozpoczeciem prac
montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.2. Montaz okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych
Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie.
5.3. Mocowanie plyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wigzacymi ptyte (oktadzine) ze $ciang a réwnoczesnie zapewniajaca jej sztywnos¢, s placki z gipsu szpachlowego
lub kleju gipsowego.
5.3.1. Przygotowanie podioza:

»  podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

+  stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

»  przed przystapieniem do montazu ptyt, podtoze skropic obficie woda, zbyt suche podioze, szybko odciaga wode z

plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

» dla podioza nienasiakliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wigkszej gestosci.
5.3.2. Mocowanie plyt na plackach gipsowych
W przypadku, gdy znajdujaca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki do 20 mm/mb,
nalezy jq zniwelowac przed rozpoczeciem montazu piyt. Niwelacji powierzchni Sciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej
gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z szeroko$ci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ $rednice od 10 do
15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystapi¢ do wlasciwego przyklejania
plyt.

%OQO.

Wisakast fomohnad

Plyte do przyklejenia uktada si¢ strong licowg do podtogi w poblizu migejsca jej zamontowania. Nastepnie na jej tylng strone
naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary,
ale nalezy je uktada¢ gesciej. Grubos¢ naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wieksza, niz  grubos¢
przygotowanych marek. Plyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowac potozenie
ptyty, czyli dosuna¢ jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prosta tate (najlepiej aluminiowa,
o przekroju prostokatnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej
plyty z wcze$niej zamontowang piyta.

Mozna tez stosowaé metode naktadania plackéw gipsowych na $ciane. Szczegblnie w pomieszczeniach waskich (np. w
korytarzach), gdzie nie da sie¢ manewrowac ptytg z naniesionym na nig zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi diuzszymi krawedziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie
dwach lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspéine regulowanie ich potozenia.

5.3.3. Klejenie ptyt na styk do podioza

W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia s réwne, o odchytce do okoto 3 mm/mb, mozna zastosowaé
metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na utozong licem do podtogi ptyte
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naktada sie cienkg warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokq stalowg paca z zebami. Klej powinien by¢ roztozony
pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego
réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.
5.3.4. Mocowanie plyt na pasach gipsowo-kartonowych
Przy nierownym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerébek (zamurowane otwory), moze
zaistnie¢ koniecznos¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy pasow gipsowokartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10
cm, odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy
podtodze. Pasy pionowe sa klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznacza¢ réwng,
ptaszczyzne.
Po zwigzaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podioza przystepuje sie do klejenia ptyt sposobem opisanym w
pkt. 5.3.5.
5.4. Montaz okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie
5.4.1. Okladziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane $ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Laty drewniane, o przekroju
50x25 mm, sa mocowane poziomo do podtoza przy pomocy kotkéw rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od
grubosci stosowanej na oktadzine ptyty.
Dla ptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm
Dla ptyt o gr. 12,5 mm - 650 mm
Plyty montuje sie, ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen migdzy fatami wktada sie weine mineralna. W tym
przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsunigty od $ciany (grubo$¢ wetny). Mozna to osiagna¢ przy pomocy podktadek
wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.
Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie taty o przekroju 30x50 mm.
Mocuije sie je do Sciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tgcznikéw. Rozstaw miedzy listwami — 600 mm. Elementami taczacymi
listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane typu ES.
Tego typu potaczenie rusztu z podiozem jest polgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do tlumienia wszelkiego rodzaju
dzwiekow przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze jeszcze zosta¢ podwyzszona przez podtozenie pod strzemiona
podktadek z tasmy ttumiacej. Wiasciwosci thumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$¢ wetny mineralne;.
Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineraing a ptytg gipsowo-
kartonowa.
5.4.2. Oktadziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobdw:
*  przy uzyciu profili stosowanych do budowy Scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,
»  zuzyciem $ciennych profili ,U” 0 szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
*  przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES.
5.5. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie
podtoze dla plyt - nazywanej w dalszej czeSci ,warstwg no$ng’ oraz gornej — dalej nazywanej ,warstwg gtéwng’. Niekiedy
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow
sq ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukciji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢
pod uwage nastepujace czynniki:
a. ksztalt pomieszczenia:
*  jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
* w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
*  spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
» jezeli ruszt styka sie bezposrednio z plaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,
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*  rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podiuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,
a) grubosc¢ zastosowanych plyt:
*  rozmieszczenia piyt,
*  rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,
a) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit;

» jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadly do
element6éw warstwy no$ne;j.

Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny)
nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wkasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru podstawowych zasadach:

»  styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny byé prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

*  przy wyborze wzdluznego mocowania plyt do elementédw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki diugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

*  przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi plyt opieraly sie na tych elementach,

*  poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ piyt, nalezy je tak
rozmie$ci¢, by na obu kraficach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

»  styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegto$¢
zblizong do potowy diugosci piyty,

»  jezeliz przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt
nalezy mocowaC mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja 0 jeden rozstaw miedzy no$nymi
elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukciji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwiern muszg spetia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatoSci przy ich obcigzaniu.
Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju
obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitdw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania
stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywacé trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.5.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagajg
warunki ogniowe, na oktadzine stosuje  sie plyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty
gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposéb:

*  mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,

*  mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

»  Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

*  do listew drewnianych wkretami,

»  do profili stalowych blachowkretami.
5.5.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach
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» . . Dopuszczalna rozpieto$¢ migdzy elementami
Grubo$¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania nodnymi [mm]

poprzeczny 420

9,5 ;
podtuzny 320
poprzeczny 500

12,5 :
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane mogg by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podioze jest réwne i
réwnoczes$nie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje sie jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju
piyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do podioza sg uzaleznione od wymiaréw
poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe no$ng dla plyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew [mm] Dopuszczalne odlegtosci (d) miedzy elementami
kotwigcymi [mm]
szeroko$¢ (e) 50
650
grubos¢ (f) 25
szeroko$¢ (e) 50
800
grubos¢ (f) 32

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nierdbwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktow kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje sie ruszt dwuwarstwowy.
Odlegtosci miedzy listwami w warstwie no$nej zalezg od grubosci stosowanej w danym przypadku piyty gipsowo-kartonowej oraz
kierunku jej montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy gtownej sg rozmieszczane w odlegto$ciach (d), uzaleznionych
od wymiardw poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nosne;.

Wymiary listew no$nych [mm] Dopuszczalne odlegtosci (d) miedzy listwami
gtéwnymi [mm]
szerokos¢ (e) 50
— 650
grubosé (f) 25
szerokos¢ (e) 50
y 800
grubosé (f) 32

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezpo$rednio do podtoza, wymiary listew gtdwnych oraz dopuszczalne rozstawy
miedzy elementami mocujacymi je do podtoza sq nastepujace:
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Wymiary listew gtéwnych [mm)] Dopuszczalne odlegtosci (a) miedzy elementami
kotwigcymi [mm]
szerokos¢ (b) 63
— 1100
grubosé (c) 38

Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy migdzy elementami mocujacymi je do podtoza, dla rusztéw dwuwarstwowych
w sufitach podwieszanych, sg nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych [mm)] Dopuszczalne odlegtosci (a) miedzy elementami
kotwigcymi [mm]
szeroko$¢ (b) 38
iy 1400
grubosé (c) 63

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegolne firmy zajmujace sie ich wytworzeniem i

dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przy$ciennych UD 27x28x0,6.

Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-$ci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu facznika

wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakdw gdy

chodzi o sufit obnizony (sto-pien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy
pomocy tacznikow krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpo$rednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuije sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach diugich i rownoczesnie

waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitdbw bezpo$rednio

mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikdw krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, korice profili nonych opiera sie miedzy pdtkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych

do Scian.

Grubo$c¢ ptyty gipsowokartonowej [ Dopuszczalna odlegto$¢ miedzy Dopuszczalna odlegto$¢ w Dopuszczalna odlegto$¢ w
[mm] wieszakami [mm] warstwie gtownej [mm] warstwie no$nej [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych”.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:;

o réwnos¢ powierzchni piyt,

»  narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

*  wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

»  wilgotno$¢ i nasigkliwosé,
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»  obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7.  Obmiar robot
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie surowym i wysokoSci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupdw
oblicza sig w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw stropéw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na
ptaszczyzne pozioma,
Z powierzchni suchych tynkdw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza
niz 0,5 m2.
Wielko$ci obmiarowe suchych tynkow okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8.  Odbior robot

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z plyt gipsowokartonowych.
Jezeli odbior poditoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ wodq
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki
8.1. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma. Sprawdzeniu podlega:

a) zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) przygotowanie podioza,

d) prawidtowo$¢ zamontowania plyt i ich wykofczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e) wichrowato$¢ powierzchni.
ad.Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w
dokumentaciji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace
z wezedniejszych zatozen zawartych w dokumentaciji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie 0
wykonanie rob6t, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

»  dostawe i skladowanie materiatow,

»  roboty przygotowawcze,

*  montaz elementow suchych tynkéw,

»  roboty wykonczeniowe

»  prace porzadkowe.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan
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PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi - Definicje,
wymagania i metody badan
PN-EN 14566+A1:2012 Laczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 1: Definicje i wymagania
PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 2: Metody badan
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 1SO 9000:2015-10 Systemy zarzadzania jako$cig - Podstawy i terminologia
PN-EN 1SO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jako$cig — Wymagania
PN-EN ISO 9004:2018-06 Zarzadzanie jako$cig - Jako$¢ organizacji - Wytyczne osiggniecia trwatego sukcesu
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1) Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitbw podwieszanych oraz
do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczow.
2) Informator - Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie |V — Krakéw 1996 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Pokrywanie podtég i $cian — uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach i na Scianach

KOD CPV: 45430000

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robot wykfadzinowych i
oktadzinowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:
»  pokrycie podtog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
»  pokrycie $cian plytkami (okfadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujgca forme architektoniczng
oktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozyciji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatdw, wymagan i sposobdw oceny podiozy,
wykonanie wykfadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wykiadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub innych
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5. Dokumentacja rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych
Dokumentacje robdt wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia;
»  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r.
* W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),
»  projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuije),
» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwier publicznych), zgodna z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072),
»  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
»  aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z
2000 r. nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami),
»  protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi protokétami z badan
kontrolnych,
»  dokumentacja powykonawcza.
*  Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzgledniaé:
»  materialy do wykonywania wyktadziny i oktadziny,
»  |okalizacje i warunki uzytkowania,
»  rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny. W projekcie powinny by¢ zawarte:
*  wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegoinieniem materiatdw do napraw,
»  specyfikacje materiatéw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty odniesienia
(normy, aprobaty techniczne),
»  sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szeroko$ci spoin i sposobu wykonczenia, kolorystyka i
wzornictwo uktadanych plytek,
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*  wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

»  zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.
Przez dokumentacje powykonawcza robét wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje rob6t z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji
technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robét.

2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mieé:

»  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

»  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

»  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, — na opakowaniach

powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania rob6t wyktadzinowych i okladzinowych.
2.1. Rodzaje materiatow
Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.1. Plyty i plytki ceramiczne
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa, szczegolnie dotyczy to ptytek dla ktérych musza
by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardosg.

2.1.2. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycije klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetia¢ wymagania norm lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszq spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.1.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

» listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

$rodki ochrony ptytek i spoin,

»  $rodki do usuwania zanieczyszczen,

»  $rodki do konserwaciji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
2.1.4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode odpowiadajaca
wymaganiom normy. Bez badar laboratoryjnych moze byé stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzetinarzedzia
3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
» szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
» szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
* narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,
+ pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkdw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozyciji

klejacych,
* faty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,
e poziomnice,

» mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
» pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

» gabki do mycia i czyszczenia,

» wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
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4.  Transport
4.1. Transport i skladowanie materiatow
Transport materiatéw do wykonania wykfadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkow i urzadzen. Zaleca sig uzywac do
transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone materiaty
w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi
by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogélne”
5.1. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakoriczone:

»  wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

»  roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegoinie

dotyczy to instalacji podpodtogowych),
»  wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykofczone tynkiem lub masami naprawczymi. Przystapienie do
rob6t wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwach dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.
5.2. Wykonanie wykfadziny
5.2.1. Podtoza pod wyktadziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podkiady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

»  podkiady zwigzane z podiozem — 25 mm

»  podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

»  podkiady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji ciepinej lub akustycznej) — 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej diugosci taty kontrolne;
o dtugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadkii szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz
budynku powierzchni dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach
dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku rdznych rodzajow wyktadzin.
Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielko$ci i kierunkach spadkdw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustoéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione
materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknieC skurczowych zaleca sie¢ zbrojenie podkiadéw betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezpo$rednio pod wyktadzing warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki’) samopoziomujace wykonuije si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle
wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.
5.2.2. Wykonanie wyktadzin
Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania ptytek.

69



,Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu”
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miecC jednakowg szeroko$¢ wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkoSci
plytek.

Wyb6r kompozycji klejacych zalezy od rodzaju piytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa)
klejaca musi by¢é przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej lini.
Kompozycije klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycii klejacej sprawiaja, ze kompozycja
nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytek.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wykfadziny w ciggu
okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwno$ci podioza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-
8 mm.

Po natozeniu kompozyciji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy
ja lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozyciji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.
Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsunaé na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wigksze plytki zaleca sie dobija¢ mitotkiem
gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejacej powinna pod catg powierzchnig ptytki.

Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoficzeniowe.

Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuije sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw
wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapiC nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyC je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe
nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie

poprzez przetarcie zaprawy pacq z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegéinie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga, by¢ takze ptytki.

5.3. Wykonanie oktadzin
5.3.1. Podtoza pod oktadzine
Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé:
»  $ciany betonowe
+  otynkowane mury z elementdw drobno wymiarowych
*  plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podioza.
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Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw,
peknie¢ i ubytkow.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia nieréwnosci
nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawa cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okfadzin wewnetrznych $ciana z
elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podiéz nasiakliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

»  powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

» odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng,

o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty,

» odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysoko$ci kondygnacii,

» odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi
powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
5.3.2. Wykonanie okladzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy
rozplanowaC uwzgledniajac ich wielkoS¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka fate drewniang lub aluminiowa,.
Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie
przygotowuije sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozyciji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz
wymagan stawianych okfadzinie.
Kompozycije klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roziozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.
Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu
okoto 10-15 minut.
Grubo$¢ warstwy kompozycii klejacej w zaleznoSci od rodzaju i rowno$ci podioza oraz rodzaju i wielkoSci ptytek wynosi okoto 4-6
mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata
plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu.
Ukladanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, doci$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wykladziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba
przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunag¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowacé listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw
instalacyjnych.
Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki
lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W
przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.
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Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okre$lony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie
z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakoSci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktdrych znajdujg,
sig oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6.  Kontrola jakosci robot
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé materiaty, ktére bedg
wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢
wiasno$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
»  sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
»  sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2metrowg
tate,
»  sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowe;j faty i poziomnicy; pomiary réwnosci i
spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1mm
»  sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw
szerokoci i prostoliniowos$ci
«  sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badahn powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2. Badania w czasie robo6t
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacjg projektowa i ST w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,zanikajacych”.
6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagarn dotyczacych wykonanych
wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:
» zgodnosci z dokumentacjg projektowaq i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
»  jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
»  prawidtowosci przygotowania podiozy,
»  jakosci (wygladu) powierzchni wykfadzin i oktadzin,
+  prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.
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Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem rob6t i w trakcie ich
wykonywania.
Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i oktadzin Scian powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé wizualnie i
poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq faty kontrolnej diugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadno$ci do 1 mm,
sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg, cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugo$ci (dla
spoin wyktadzin podiogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 2 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie

wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubos¢ okreslona na
podstawie zuzycia kompozycii klejace;).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku
budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i oktadzin

6.4.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

+  cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktérych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

+  cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej przyczepnos¢) ij. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

*  grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

» dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg diugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki,

»  spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

»  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wigcej niz 2 mm na diugos$ci 1 mi 3 mm na cate;
dlugosci lub szeroko$ci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

»  szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

+ listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

6.4.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

»  cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

+  cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) 4j. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

*  grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

»  dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nhie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$ci
2m,

» odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$ci 2 m,

»  spoiny na catej dlugo$ci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

»  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
dlugosci catej oktadziny,

»  elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

7.  Obmiar robot

7.1. Zasady obmiarowania
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Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w Swietle Scian w
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wigksze
od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okre$la sie na podstawie dokumentaciji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8.  Odbidr robot

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podioza. Odbiér podiéz musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badanh nalezy poréwnaé
z wymaganiami dotyczacymi podtoz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykfadzin i w pkt.
5.4. dla oktadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacjq i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie
do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute
i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podt6z) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuije sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koricowym.
Qdbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme przewiduje.
8.3. Odbior ostateczny (konicowy)
Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jako$ci i zgodno$ci
z dokumentacjq projektowa.
Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnoci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

»  projekt budowlany,

*  projekty wykonawcze

»  dokumentacje powykonawcza,

»  szczegbtowe specyfikacje techniczne,

»  dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

»  aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

»  protokoty odbioru podioze,

+  protokoty odbiorow czesciowych,

» instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

»  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwna¢ je z wymaganiami i wielkoSciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny
wizualnej.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny byC odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone
przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

*  jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykfadzine lub oktadzine i przedstawi¢ jq ponownie do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajagcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru kofcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

* w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

* W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

» Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢: I ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

* ocene wynikow badan,

»  wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usuniecia,

»  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub okfadzinowe moze byé dokonana
wedtug nastepujacych sposobdw:

* rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$é
wynagrodzenia; warto$¢ robét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
okreslonych na podstawie dokumentaciji projektowej i umowy,

* rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych
ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze
by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja;

»  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

»  warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z
kosztami zakupu,

»  warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

»  koszty posrednie (ogoine) i zysk kalkulacyjny,

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robot
pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykoAczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty,
bariery zabezpieczajgce, oSwietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicze pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN 1SO 10545-1:2014-12 Plytki i ptyty ceramiczne - Cze$¢ 1: Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2:2018-12 Ptytki i ptyty ceramiczne - Cze$¢ 2: Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakoSci powierzchni
PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Ptytki i ptyty ceramiczne - Cze$¢ 3: Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowato$ci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej
PN-EN 1SO 10545-4:2019-04 Piytki i ptyty ceramiczne - Cze$¢ 4: Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamigce;
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PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na $cieranie powierzchni plytek szkliwionych

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych - Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja statosci wiasciwosci uzytkowych,
klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych - Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1.) WTWIORB ITB B5:2019 Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty malarskie

KOD CPV: 45442100-8
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania wewnetrznego i
zewnetrznego.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow, wymagan i sposobow oceny podtozy,
wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogobine”.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna,
ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub p6tptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika i roznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktory tworzy powtoke transparentna po pokryciu nim
powierzchni i wyschnigeciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
1.6. Dokumentacja robdt malarskich Dokumentacije rob6t malarskich stanowia;

»  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U.  z 2003r.

*  Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

» projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,

»  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

»  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r.

*  Nr202, poz.2072),

»  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

»  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
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*  wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.
881),

»  protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i rob6t zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

»  dokumentacja powykonawcza czyli wezes$niej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - Dz. U.
z2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

»  Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

»  wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatow do napraw,

»  specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

*  sposoby wykonania powtok malarskich,

»  kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powfok malarskich,

»  wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

»  warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. Materialy
Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

» oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

»  deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

» oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”,

«  termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Rodzaje materiatow
2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowaé:

«  farby emulsyjne odpowiadajace wymaganiom normy,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom
normy,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

»  odpowiadajgce wymaganiom normy,

«  $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze Materialy pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

»  rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,

»  $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

»  $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitdw,

»  kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasno$ci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz norm.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
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3.  Sprzetinarzedzia
3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowacé:
»  szczotki o sztywnym whosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
»  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
*  pedzle i watki,
»  mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
»  agregaty malarskie ze sprezarkami,
»  drabiny i rusztowania.

4. Transport
4.1. Transport i sktadowanie materiatéw
Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzagdzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.
Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy.

5. Wykonania robét
5.1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoniczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow
mozna wykonywaé po:

«  catkowitym ukonfczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty
montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

*  wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

»  ufozZeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

»  catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., je$li stolarka nie zostata wykorczona
fabrycznie.

»  Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

*  wykonaniu tzw. biatego montazu,

»  ufoZeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przySciennych i cokotéw,

»  oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze
przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona. Tynki zwykte
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢
usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawa, i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczu, wykwitdw solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i
umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.
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3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.
4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace
oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktora
wydana jest aprobata techniczna.
Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie doktadnie odkurzona, bez
plam tluszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé poza lico plyty, a ich gtowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatoci zaprawy, gipsu oraz odkurzone
i odttuszczone.
5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.3.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie
farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw
powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy€ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawieraé:
« informacje 0 ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* spos6b przygotowania farby do malowania,
* spos6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw, ¢ zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,
« zalecenia w zakresie bhp.
5.3.2 Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczag, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia
rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt. 5.4.2.
5.4. Wymagania dotyczace powltok malarskich
Powtoki z farb powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa, d) bez
uszkodzen, przeswitdw podioza, $ladéw pedzla,
d) bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczer i poprawek,
e) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

6.  Kontrola jakosci robot
6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich
Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzié¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robét.
6.1.1. Badania podfozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach: 1 dla podtoza
betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
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» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
»  Badanie podfoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

*  murdéw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z
norma, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnosé muru,

»  podtozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,

»  wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

»  tynkdw zwyklych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rowno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
normy, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementdw metalowych, wilgotnosé
tynku,

»  podfozy z drewna — wilgotnos¢, stan podfoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

+  plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretéw,

»  elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie.

Rowno$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy Uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ prébke podioza
i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.1.2. Badania materiatéw

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

»  czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

« terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

*  wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji
mieszaninie.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:

w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

« kozuch,

* Slady plesni,

« trwaly, nie dajacy sie wymieszaé osad,

« nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

« zapach gnilny.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentacja projektowa, ST i
instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegoino$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w
zakresie gruntowania podtozy i nakladania powtok malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych
robot malarskich, w szczegoinosci w zakresie:
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»  zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

»  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

»  prawidtowoSci przygotowania podiozy,

»  jakosSci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcie
ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

« sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

« sprawdzenie odporno$ci na wycieranie, * sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,

* sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot;

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej
powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetiana lub
bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtfoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

»  na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé
powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikoéw nie wypadnie,

* na podiozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlona szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za
odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7.  Obmiar robét
7.1. Szczegdtowe zasady obmiaru robét malarskich
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2. Dla $cian i sufitdéw z profilami
ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.
Malowanie opasek i wylogdw oSciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinigciu. Powierzchnie
dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie¢ w metrach kwadratowych wedtug
jednostronnej powierzchni ich rzutu.

8.  Odbiér robot
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na
przystapienie do robot malarskich.

82



,Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu”
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowos$ci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu
(podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesSciowego robét dokonuije sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koricowym.

Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.
8.3. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci
z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw
badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest
przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

»  dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

»  szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

»  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

»  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobow
budowlanych,

»  protokoly odbioru podtozy,

»  protokoty odbiorow czesciowych,

» instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

»  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢
jedno z nastepujacych rozwigzan:

»  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi je ponownie do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu Uzytkownika i trwato$ci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

»  w przypadku, gdy nie s moZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robot malarskich, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosié¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierat:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

»  ocene wynikéw badan,

»  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

»  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamdéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
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Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub
etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnoci wykonanego
i odebranego zakresu robdt malarskich stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie stanowiska roboczego

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci
do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie podidg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

przygotowanie farb, szpachldwek, gruntéw i innych materiatow,

przygotowanie podiozy,

préby koloréw,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktdre wymagajg zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania rob¢t,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
element6w nie przeznaczonych do malowania,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét
malarskich na wysoko$ci do 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowarn moga byé uwzglednione w tych
cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 1SO 2409:2021-03 Farby i lakiery - Badanie metoda siatki nacie¢

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity - Klasyfikacja
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity - Klasyfikacja
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze5¢ 1: Definicje i wymagani

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1)  WTWIORB ITB B4:2019 Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty budowlane wykoriczeniowe. Ocieplenie zewnetrzne

KOD CPV: 45450000-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru docieplenia $cian
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu ocieplenie budynku ptytami
styropianowymi metodg lekko-mokrg wg przedmiaru robot.
W sktad tych robdt wechodzi: mocowanie do $cian systemu warstwowego, sktadajacego sie z materiatu termoizolacyjnego w postaci
ptyt styropianowych, warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocujacymi sg zaprawa klejowa i faczniki mechaniczne
czyli kotki posiadajace atest.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakoAczenia i odbioru rob6t.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
porzadkowych.

2. Materialy
Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kotki mocujace dla danego systemu
Termoizolacja - zgodnie z dokumentacjg
Warstwa zbrojona - Siatka z wibkna szklanego zatopiona w zaprawie systemowe;
Podktad pod tynk - Systemowy $rodek gruntujacy
Wyprawa tynkarska - Tynk zgodnie z dokumentacjg,
Zaprawa klejowa do mocowania szkta komorkowego - Klej systemowy dostosowany do warunkoéw atmosferycznych
Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 145 g/m?
Tynk - systemowy tynk barwiony w masie.
Kolorystyka - dobér koloru wg palety barw - po uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentéw przedstawionych przez producenta
lub dostawce (Swiadectwo jakosci, aprobata techniczna).
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

3.  Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe uprawniong.

4. Transport
Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci dostawy i zabezpieczeniem przed

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét
5.1. Og6lne warunki wykonania robot

85



,Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu”
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, wymaganiami  Szczegdtowe] specyfikacji technicznej
i polskim normami. Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robot.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami  inspektora nadzoru.

5.2. Wykonanie systemu docieplen

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami dotyczacymi wykonania systemu
docieplen, z uwzglednieniem dopuszczalnych warunkéw  atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.

6.  Kontrola jakosci robot
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami normy. Tynki zwykte. W trakcie odbioru robdt nalezy uwzgledniaé
wymagania producenta systemu docieplen. Ocena jako$ci powinna obejmowacé:

»  sprawdzenie jako$ci materiatow,

»  sprawdzenie prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okre$lonych robét tj. kontrola
przygotowania poditoza, kontrola jakosci klejenia piyt izolacji termicznej, kontrola wykonania mocowania
mechanicznego, kontrola wykonania warstwy zbrojonej, kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy
zbrojonej, kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej ( tynku i malowania) Roboty podlegajgq odbiorowi.

7.  Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robét jest— m2 .

8.  Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i odbiorowi koicowemu..
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5. Odbiér po
zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancji obejmuje ocene stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonanych ewentualnych robét poprawkowych. Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;j.
Negatywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci rob6t.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okre$lony zakres robot. Cena obejmuije:
»  dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,
»  ustawienie i rozbiérke rusztowan,
»  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,
»  wykonanie systemu ocieplenia $cian budynkow,
» uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
*  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw w sposdb uzgodniony z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja
PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie
- Specyfikacja
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem - Specyfikacja
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje
1.) WTWIORB ITB C8:2019 Ztozone systemy ocieplania Scian zewnetrznych budynkéw (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub
wetny mineralnej i wypraw tynkarskich
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty budowlane wykonczeniowe. Fasada

KOD CPV: 45450000-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania fasady
$cian z paneli z widkien skalnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie elewacji budynku
ptytami prefabrykowanymi na stelazu wg przedmiaru robot.
W skfad tych robét wehodzi: montowanie do Scian podkonstrukcji aluminiowej, mocowanie ptyt elewacyjnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru rob6t.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
porzadkowych.

2. Materiaty
2.1. Podkonstrukcja
Podkonstrukcja aluminiowa, powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
*  Katowniki aluminiowe powinny mie¢ grubo$¢ min. 1,5 mm.
»  Konstrukcja winna by¢ wykonana ze stopu aluminium AW-6060 wg normy PN-EN 755-2:
- warto$¢ Rm/Rpo.2 dla katownika T6 wynosi 170/140
- warto$¢ Rm/Rpo2 dla katownika T66 wynosi 195/150
2.2. Oktadzina elewacyjna
- plyty z widkien skalnych, grubo$¢ 6-10 mm
Kolorystyka - dobér koloru wg palety barw — zgodnie z projektem architektonicznym.
Parametry techniczne:
- Modut Younga = 3065 N/mm2 wg PN-EN 310
- Wytrzymato$¢ na zginanie (f05) = 15 N/mm2 wg PN-EN 310 i PN-EN 1058
- Trwato$¢ koloréw test ksenonowy 5000 godzin 3 lub wigcej wg PN-EN 20105-A02
- Klasa reakcji na ogien Euroklasa B-s2,d0 lub Euroklasa A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1
- Gestos¢ nominalna od 1000 do 1250 kg/m3 wg PN-EN 323
- Przewodno$¢ cieplna (Wspotczynnik przewodzenia ciepta) = 0,35 W/m-K wg PN-EN 10456
- Wytrzymato$¢ na zginanie (f05) 215 N/mm? wg PN-EN 310 / PN-EN 1058
2.3. Mocowanie
- gwozdzie pierscieniowe 32 mm w kolorystyce ptyt elewacyjnych,
- wkrety 4,5 x 35 mm,
- aluminiowe nity zrywalne z tbem ptaskim @ 14 mm typu AP14-50180-S, wykonanych z: tuleja: aluminium PN-EN AW-5019 (wg
EN 755-2), trzpien: stal, materiat numer 1.4541 (wg PN-EN 10088),
- taSma EPDM (samoprzylepna) 36 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 130 mm.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentéw przedstawionych przez producenta
lub dostawce (Swiadectwo jako$ci, aprobata techniczna).
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

3.  Sprzet
Narzedzia:
- Pia reczna, np. pita z hartowanymi zebami,
- Pita tarczowa, np. tarcza widiowa o drobnych zebach: 48 zebéw i Srednica 300 mm,
- Pita wyrzynarka: zalecane jest uzywanie pity z brzeszczotem do metalu z drobnymi zebami lub z brzeszczotem z zebami
wolframowymi.
Do ciecia i wycinania ptyt elewacyjnychl mozna uzywa¢ standardowych narzedzi do obrébki drewna. Z reguty nalezy odwrécic ptyte
dekoracyjng strong do gory, natomiast w przypadku cigcia reczng pitg, tarczowq utozy€ jg strong dekoracyjng w dét — zeby pity
powinny ,atakowac¢” dekoracyjna strone ptyty. Nawierty wstepne w ptytach do montazu za pomoca gwozdzi, wkretdw i nitdw mozna
wykonaé¢ za pomoca wiertta ze stali szybkotnacej HSS.

4. Transport
Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci dostawy i zabezpieczeniem przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Poszczegdlne ptyty nalezy podnosié¢ ze stosu, nie mozna ich wyciagac¢ lub wypychac,
a nastepnie przenosi¢ w pozycji pionowej. W celu ochrony powierzchni, przektadajac ptyty powinno sie miedzy nimi ponownie
umieszczac pianke ochronng,

5. Wykonanie robét
5.1. OgéIne warunki wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, wymaganiami Szczegotowej specyfikacji technicznej i
polskim normami. Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych roboét.
Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2. Wykonanie fasady
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami dotyczacymi wykonania systemu fasady
z ptyt z widkien skalnych, z uwzglednieniem dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.

6.  Kontrola jakosci robot
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami niniejszej SST. W trakcie odbioru robét nalezy uwzglednia¢ wymagania
producenta systemu fasady. Ocena jakoSci powinna obejmowac:
»  sprawdzenie jako$ci materiatow,
»  sprawdzenie prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robét tj. kontrola
wykonania  podkonstrukcji aluminiowej (sprawdzenie odlegtosci montazowych), kontrola mocowania
mechanicznego ptyt. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robdt jest.— m2 .

8.  Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i odbiorowi koricowemu.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegélnione w punkcie 5. Odbiér po
zakonczeniu okresu rekojmi i gwaranciji obejmuje ocene stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych
ewentualnych robo6t poprawkowych. Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

9. Podstawa ptatnosci
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Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okre$lony zakres robét. Cena obejmuije:
»  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
»  ustawienie i rozbiérke rusztowan,
»  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,
»  wykonanie systemu fasady z ptyt $cian budynkow,
» uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
*  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN 310:1994 Ptyty drewnopochodne -- Oznaczanie modutu sprezystosci przy zginaniu i wytrzymatosci na zginanie
PN-EN 1058:2010 Ptyty drewnopochodne -- Oznaczanie wartosci charakterystycznych 5-percentyla i charakterystycznych wartosci
$rednich
PN-EN 20105-A02:1996 Tekstylia -- Badania odpornosci wybarwien -- Szara skala do oceny zmiany barwy
PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementdw budynkéw -- Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogien
PN-EN 323:1999 Ptyty drewnopochodne -- Oznaczanie gestosci
PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlane -- Wiasciwosci cieplno-wilgotnoSciowe -- Tabelaryczne warto$ci
obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych wartoSci cieplnych
PN-EN 755-2:2016-05 Aluminium i stopy aluminium -- Prety, rury i ksztattowniki wyciskane -- Cze$¢ 2: Wiasno$ci mechaniczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rusztowania

KOD CPV: 45262100-2
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dla rob6t zwigzanych z
montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac montazowych i elewacyjnych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z montazem i uzytkowaniem rusztowan.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy wykonywaniu tego rodzaju prac i
powinni posiadac certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajace do wykonywania montazu rusztowan budowlanych.
Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania.
Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno$ci wymagan z przepisami. 5. Kazde rusztowanie stawiane
na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna. Dokumentacije techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacii
rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania.
Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

* nazwe producenta z danymi adresowymi,

* system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

« Zzakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktérym

powinny sie znalez¢ informacje na temat:

- dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych,

- dopuszczalne wysoko$ci rusztowan, dla ktdrych nie ma koniecznosci wykonania projektu technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowarn jest mozliwa,

»  sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciggarki),

» informacje na temat iloSci pozioméw roboczych i ich wyposazenia,

»  warunki montazu i demontazu rusztowania,

» schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania
nietypowego , specyfikacje elementdw, ktore nalezg do danego systemu rusztowania, sposéb kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

e wzor protokétu odbioru,

*  wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

« certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczerstwa), okreslajacy
zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymato$cig,
konstrukcji rusztowania i podestéw stateczno$ci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze,
urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotéw z wysoko$ci, wysitek fizyczny przy
montazu

* i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacii
rusztowan.

Zabrania si¢ stosowania na budowie rusztowan, ktdre nie posiadajq certyfikatu i dokumentacji rusztowania.
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Ze wzgledu na sposob uzytkowania rusztowania sq : nieruchome lub ruchome (jezdne).
Ze wzgledu na sposdb kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania sg: wolnostojace, przyscienne i wiszace.

2. Materialy
Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z ktérej mogg by¢ wykonywane prace na wysokosci, stuzaca do
utrzymywania osob, materiatdw i sprzetu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzaca do
zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci ludzi i przedmiotéw. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana, tymczasowa,
w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone przez wymiary elementéw rusztowania, stuzg do utrzymywania
0sob.
Rusztowania nalezy wykonywa¢ tylko z materiatéw wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania, stanowigcych integralng
czes$¢ catego rusztowania.
Parametry rusztowania, ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to:

»  wysoko$¢ rusztowania,

*  wysoko$¢ przesta,

e dlugosé przesta,

»  szerokos¢ przesta.

Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sa;

+  stezenie ptaszczyzny pionowe (zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe z witazami, sztywne
potaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen oraz inne elementy uzywane jako
wzmochnienia pionowe),

+  stezenie plaszczyzny poziomej (ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia pomiedzy poprzecznicami i
podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome),

»  stupki poreczowe (rura z tacznikami, umozliwiajaca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnaciji rusztowania),

+  stezenie wspornikéw (rura zakonczona facznikami , stuzaca do podparcia wspornikdw rozszerzajacych rusztowanie, w
razie potrzeby),

*  wezet - miejsce roztacznego potaczenia dwdch lub wiecej elementdw rurowych,

»  stezenie wzdtuzne,

»  stojaki, poprzecznice, podiuznice, podtuznice wzmacniajace,

» odciag - element fgczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku,

*  pomosty robocze - podesty , ktdre tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami,

» wspornik - element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do uktadania dodatkowych
pomostow roboczych lub daszkéw ochronnych,

»  podstawki (sztywna plyta, stuzaca do roztoZenia nacisku na wigkszg powierzchnig),

«  fundament rusztowania, dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie),

* rama pozioma - element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy sie z
dwdch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

* rama pionowa — gtéwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajacy si¢ z dwdch
stojakéw potaczonych poprzeczkami,

*  kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciagu,

»  konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotéw i
materiatéw budowlanych,

*  porecz gtéwna, porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne,

»  podstawki Srubowe, ztacza (krzyzowe, obrotowe, réwnolegte, wzdtuzne itp).

3. Sprzet
Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, z uwzglednieniem wielko$ci dostawy.
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5. Wykonanie robét
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploataciji rusztowania jest nazwane
rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej.
Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sq montowane w konfiguraciji innej niz zawarta w instrukcji
montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacii
projektowej. Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.
Zaleca sie stosowanie rusztowanie systemowe, ktérego montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg
montazu i eksploatacji , dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania
rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te instrukcje montazu i eksploataciji danego rusztowania .
Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny rusztowania oraz jego przeglad techniczny.
Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokdlarne przekazanie rusztowania do eksploataciji. Zabrania sie eksploatacii
rusztowania przed jego odbiorem .
Rusztowania mozna uzytkowaé zgodnie z instrukcjg eksploataciji i tylko rusztowania posiadajace atest i certyfikat na znak
bezpieczenstwa.
Po zakoriczeniu robét (eksploatacii rusztowania) nalezy zgtosic je do demontazu, dokonujac wpisu w dzienniku budowy.
Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisow bhp. Praca na rusztowaniach wymaga
posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony zdrowia .
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:
* w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobrg widocznosé,
* w czasie gestej mgty, opadoéw deszczu, $niegu, gotoledzi,
* podczas burzy i wiatru,
* w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odlegtos¢ liczac od skrajnych przewodéw jest mniejsza niz 2
m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii powyzej 30 kV (jezeli warunki te nie sg
spetnione lini¢ energetyczna nalezy zdemontowaé lub wytaczy¢ spod napiecia).
Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
W miejscach wej$¢, przejsc, przejazddw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysoko$ci 2.4 m
od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

6. Kontrola jakosci robét
Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci. Sprawdzeniem obja¢ nalezy:

« stan podtoza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktérym bedg montowane rusztowania,

* posadowienie rusztowania,

« siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiardw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek,

« stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

« zakotwienia — poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

» pomosty robocze i zabezpieczajgce, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

« komunikacje, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

* urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci,

* usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprze pomiar odlegto$ci od linii,

* Zzabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania i czy zapewniajg
warunki bezpiecznej pracy.

7. Obmiar robét
Obmiar robdt wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania zgodnie z zasadami przedmiarowania KNR 202 dziat 16,
o ile wytyczne producenta nie okre$lajg inaczej. Czas eksploatacii (pracy) rusztowan w m-g wg ilosci roboczogodzin danych robot
wykonywanych z rusztowania w zalezno$ci od sktadu brygady roboczej i wspotczynnika wykorzystania.

8. Odbior robot
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Odbior robét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy udziale wykonawcy
montazu oraz Inspektora Nadzoru.
Warunki i wymagania odbiorowe okre$la Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.
Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:

* czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

* czy jest prawidtowo zakotwione,

* czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

* czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie jest $liskie, stabilne),

* porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

* czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczefstwo rusztowania.
Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub konserwator, ktory
sprawdzi¢ winien stan rusztowan , czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére mogq spowodowaé katastrofe budowlana lub
stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.
Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po diuzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie oraz po kazdej
burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynnosci sprawdzajace sq takie jak w odbiorze technicznym,
przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglady wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze. 6. Wszystkie odbiory rusztowan i
przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym
przegladzie usuniete z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli.
7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania i
sporzadzi¢ protokdt pokontrolny.

9. Rozliczenie roboét
Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze - Okreslenia, podziat i gldwne parametry
PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach - Cze$¢ 1: Ztacza do rur -
Wymagania i metody badan
PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Cze$¢ 1: Rusztowania - Warunki wykonania i ogélne
zasady projektowania
PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych - Cze$¢ 2: Specjalne metody projektowania
konstrukcji
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
2) Dz. U. 178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy.
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania. Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.
4) Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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