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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST- 00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegoinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania:

,Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
wykonanie robot ziemnych
wykonanie warstw podbudowy pod boisko
wykonanie montazu obrzezy
wykonanie nawierzchni sportowych — trawy syntetyczne;
instalacja urzadzen sportowych i matej architektury
wykonanie pitkochwytow
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
wykonanie nawierzchni mineralnej

1.3.1.  Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-00 Wymagania ogéine

SST-01 Roboty ziemne

SST-02 Podbudowa z kruszyw

SST-03 Obrzeza betonowe

SST-04 Nawierzchnia z trawy syntetycznej
SST-05 Urzadzenia sportowe i mata architektura
SST-06  Pitkochwyty

SST-07 Nawierzchnia z kostki betonowe;
SST-08 Nawierzchnia poliuretanowa

1.3.2.  Niezaleznie od postanowieri Warunkéw Szczegdlnych normy pafstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
14. Ogolne wymagania dotyczace Rob6t

(informacje dotyczace dokumentaciji projektowej, organizacji rob6t budowlanych, terenu budowy)
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Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami inzyniera.

1.4.1.  Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
. Przedmiary robét
. Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawiera¢ nastepujace
czesci:

. Przedmiary robét
. Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t
. Sytuacja zadania na mapie geodezyjne;

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacie:

. Projekt organizaciji ruchu na czas prowadzenia Robot

. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdinych odcinkéw
. Projekt organizaciji i harmonogram Robét

. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3.  Zgodno$¢ Robot z Dokumentacijg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystac btedéw lub opuszczer w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na nie
zadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takze materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

14.4.  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w ceng umowna.
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1.4.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania Rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.7.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakorczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wia$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
szkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robét, ktdre
majg by¢ wykonane w zakresie przetoZzenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi€ Inzyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwltocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
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dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja projektowa, i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopieri zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY

21. Zrédka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta sposab ciagty spetniajq wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do Robdt.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiadciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

24, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla
ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sig z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem
typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera:

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t m byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujgq mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z
terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenia Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokoSci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztoSci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci Rob6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakos$¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é s okre$lone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg,
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wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuijg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju migjscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;

. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polska normg lub
. aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badar wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.6. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczam do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg,
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

. date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

. uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

. terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementdéw Robot,

. przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

. uwagi i polecenia Inzyniera,

. daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
Robat,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j,

. dane dotyczace czynno$ci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

. dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

. wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnient do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.
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d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:

1. pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robdt;
2. protokoly przekazania Terenu Budowy;

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

4, protokoty odbioru Robét;

5. protokoty z narad i ustalen;

6. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7. operaty geodezyjne;

8. korespondencje na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

71. Rodzaje odbioréw Robdt

W zaleznosci od ustaler odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi cze$ciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( koricowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy
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Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego Rob6t dokonuije sie
dla zakresu Robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru rob6t
dokonuije Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny Robot (korcowy)
7.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakoSci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i
Robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub

Robét uzupetniajacych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koricowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Roboét jest protokét odbioru ostatecznego Robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie 7.4. , Odbior ostateczny Robot ”

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci Robét wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawce i
przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Rob6t bedzie obejmowaé:

1) Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

2)  Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw itransportu na
Teren Budowy;

3) Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);
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4) Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodzg;: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu
zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

5)  Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapic w
czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym;

6) Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

8.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu pomieszczenie do przeprowadzenia narad
roboczych z udziatem 6 osdb. Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach
wynagrodzenia jednostkowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czg$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdre obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w SzczegG6towych
Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z treScig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133,
1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777 ).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)

13



,Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu”
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01 ROBOTY ZIEMNE
CPV -45236100-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania robot ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wykopow.
14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
OgoIne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.5

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszag by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacii
projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, 1662, z
2015r. poz. 1223,1918)

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.2. Wymagania szczegdtowe

Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow materiaty wystepuja jako zabezpieczenie skarp
wykopdw i elementy odwodnienia.
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3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét, np:

- koparki

- réwniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogoine” punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robét. Urobek nalezy umiescié¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdoéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogélne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogéine" punkt 5.1. Wykonanie robét powinno
by¢ zgodne normami PN-EN 1997-1:2008, PN-EN 1997-2:2009, PN-S-02205:1998

5.2. Sprawdzenie zgodno$ci warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

Zgode na wznowienie robo6t wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakresie odmiennym od pierwotnego;
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod
budowe.

Sposadb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizaciji robét opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w celu
Zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie
wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informaciji to sposéb zabezpieczenia powinien byt
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywac
pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;
- ustawieniem law wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych;
- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow
- niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu.
54. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegoinosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych
(Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 — tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1232,
1238, z 2014r. Poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. poz. 122, 151,277, 478, 774, 881,933, 1045,
1223,1434, 1593, 1688.).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowac¢ lub obudowacé, aby nie nastapito obsuniecie sig gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowa praktyka inzynierska
w catym okresie trwania robét ziemnych.

Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie moze powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:
- wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;

- ,fozpompowanie” warstwy wodonos$nej;

- zmiana kierunkéw przeptywu wéd gruntowych;

- zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu.
Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot. Nalezy przeciwdziataé powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz
rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia wg dokumentaciji projektowej, nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien zastosowac urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac¢ systemy igtofiltréw lub drenaz
opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktorych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow:
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Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza;
115 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;
* 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;
1 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;
5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalez kontynuowac
do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z
BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre$li¢ wtdrny modut odksztatcenia podioza.
Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

59. Podsypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezpo$rednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot;

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatow budowlanych i
$mieci;

- Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych;

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami;

0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw i zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbior rob6t ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowaé:
- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacig;

- kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie;

17



4

,Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu’
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podiozu;

- sprawdzenie wymiaréw wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

- ocena poszczegblnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 7. Jednostkg obmiarowg jest m3
(metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 "Wymagania ogoine” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykop6w uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszq
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentaciji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoine" w pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

1.) PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis

2.) PN-EN 1SO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2:
Zasady klasyfikowania.

3.) PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogoine
4.) PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego
5.) PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne

6.) PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych
w systemach drenazowych

7.) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10.2. Inne dokumenty
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1.) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016; z pdzniejszymi
zmianami),

2.) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3.) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z p6zniejszymi
Zmianami),

4.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; z pézniejszymi zmianami),

5.) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.1232,

1238, z 2014r. poz. 40, 47, 457,822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. Poz. 122, 151,277, 478, 774, 881,933, 1045, 1223,
1434, 1593, 1688.),

6.) WTWIO ITB A1:2018 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 02 PODBUDOWA Z KRUSZYW
CPV-4510000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie podbudowy
pod nawierzchni¢ boisk.

14, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktdra
stanowi warstwe no$ng podbudowy boiska.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody Uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881

2.2. Wymagania dla materiatéw
2.21.  Kruszywa

Uzyte kruszywo musi spetia¢ wymagania norm: PN-EN 13043:2004 dla kruszywa tamanego i piasku.
Uziarnienie kruszywa dla poszczeg6inych warstw nawierzchni powinno by¢ zgodne z projektem. Krzywa uziarnienia

kruszywa, okre$lona wedtug PN-EN 933-1:2012 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia.
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorne;
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywo powinno spetniaé wymagania okre$lone w ponizszej tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci kruszywa

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz 2-10%
2 | Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5%

3 | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz 35%

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz 1%

5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu 30-70%
Scieralnoé w bebnie Los Angeles:

6 | a) catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35%
b) po 1/5 liczby obrotdw, w stosunku do ubytkéw masy po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 30%

7 | Nasigkliwo$¢, nie wiecej niz 3%

8 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wigcej niz 5%

9 | Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SOs, nie wigcej niz 1

10 Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz przy zageszczeniu Is=1,03 -

a T coT . 120
dotyczy podbudowy zasadniczej drogi powiatowej

10b Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz przy zageszczeniu I1s=1,00 - 60

dotyczy podbudowy zasadniczej peronu i zjazdéw
yCzy p Yy | P ]

22.2. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004.
2.23.  Geowfdknina

- szeroko$¢ rolki: 2m

- wodoprzepuszczalno$¢: 1201/m2/s

- wymiar poréw: 0,120mm

- wytrzymato$¢: 6,7 kN/m

- masa: 90 g/m

3. SPRZET

Roboty przy uktadaniu kruszyw moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych rob6t, np:

- réwniarki lub spycharki uniwersalne;
- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w zakresie
BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogoine" punkt 3.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.
4.1. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢ — okreslona w
petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancii jakosci catej zamawianej ilosci kruszywa;
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacej z harmonogramu robdt;

- zagwarantowac sobie dostep do wynikdw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych przez
producenta;

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci kruszywa,
zawierajacej nastepujace dane:

a) nazwe i adres producenta;

b) date i numer kolejnych badan;

¢) oznaczenie wg PN-EN 12620+A1:2010;

d) ilos¢ kruszywa;

e) piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.2. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkéw itp.). W/iw zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i
wytadunku.

4.3. Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

PodtoZze w miejscu sktadowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgoIne warunki wykonania Robét

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 5
5.2. Przygotowanie podtoza pod utozenie kruszywa

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkow poprzecznych

i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwna¢ lokalne
zagtebienia. Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno byé réwnomierne na catej szerokosci.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN- 77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemoZliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,
wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.
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Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi by¢ wykonana
zgodnie z Polskg Norma i warunkami technicznymi.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$nos$cig, zageszczeniem oraz rownoscia,
sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

Réwno$¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 4 m do 4 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tabeli 2.

Tabela 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp. Czestotliwos¢ badan

Wyszczegolnienie badar Mwymalqa Ilgzba badan na Maksymalna powmrzghma
dziennej dziafce robocze; podbudowy przypadajaca
na jedno badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie mieszanki 2 prébki na 2000 m?2

4 | Badanie wiaciwo$ci kruszywa wg tab. 1., pkt. 2.2. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1.  Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okre$lonych w punkcie 6.4 powinny byé¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokoSci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powt6rnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng grubos¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dofozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.4.2.  Niewfasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjq Inspektora
Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3.  Niewtasciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robét poniesie
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Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosno$ci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez
Wykonawce podbudowy.

6.5.

No$no$¢ podbudowy

- modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 2,

- ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 2.

Tabela 2. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z Minimalny modut odksztatcenia
kruszywa o . Maksymalne ugiecie sprezyste pod . y+ ta 0 srednicy 30
Wskazniku Woos Wskazn|I§ kotem, [mm] mierzony ptytg o Srednicy 30 cm,
. - zageszczenia ls ' [MPa]
nie mniejszym . " s
o nie mniejszy niz
niz, % . .
40 kN 50KN od pierwszego od .drug|lego
obcigzenia E1 obcigzenia Ez
120 1,03 1,10 1,20 100 180

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 8. Roboty zanikajace nalezy zgtosi¢ do odbioru
wpisem do dziennika budowy.

Po pozytywnym wstepnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora nalezy przygotowaé
dokumentacje powykonawcza;

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiaty (np. beton, kruszywo
itp.)

- oSwiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

8. PODSTAWA PLATNOSCI

OgoIne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogéine" punkt 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1.) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

2.) PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtadciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

3.) PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik
ksztattu
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4.) PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacjq

5.) PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci zia
i nasigkliwosci

6.) PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych --
Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

7.) PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Analiza chemiczna

8.) PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

9.) PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

10.) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

9.2. Inne dokumenty

1.) WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

2.) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -Zarzadzenie nr 102 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2014 r.

m
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 03 OBRZEZA BETONOWE
CPV - 45212221 -1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych wystepujacych przy budowie obiektéw sportowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrzezy
betonowych zwigzanych z budowa boisk.

14, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od
terenéw nie przeznaczonych do komunikacji lub obrzeza wyznaczajgce granice terenu pokrytego trawg syntetyczna.

beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i
dodatkdw, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore sg jeszcze w stanie umozliwiajagcym zageszczenie
wybrang metoda.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt2.

2.2. Obrzeza betonowe
2.2.1.  Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza I - Wymiary obrzezy, cm - r
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
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2.2.2.  Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszcgzlt:?]:s (1:hy%ka, m
I +8
b, h +3

2.2.3.  Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklesto$¢ lub wypukto$é powierzehni i krawedzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia krawedzi i ograniczajgcych powierzchnie gérne (cieralne)
narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
liczba, max
dtugo$¢, mm, max 2
gteboko$¢, mm, max 20
6

2.2.4.  Skiadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i
gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.25.  Betonijego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcija i
zgodnosg, klasy C20/25 lub C25/30.

Do produkcji tawy betonowej pod obrzeza betonowe nalezy stosowaé beton wedtug PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -
Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé, klasy C12/15.

3. SPRZET

Montaz elementéw recznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41. Og6lne wymagania
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt .4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wiasny koszt. Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadow (wytwérca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu
drogowym. Transport obrzezy betonowych powinien odbywac¢ sie w liczbie sztuk nie przekraczajacych obcigzenia
zastosowanego $rodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.2. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien powodowacé:
- segregaciji sktadnikow;
- zmiany sktadu mieszanki;
- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 5.
5.2. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektora
Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposoéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego.
53. Wykonanie taw betonowych pod obrzeza

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych Srodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 min.
przy temperaturze +15°C, 70 min. przy temperaturze +20°C, 30 min. przy temperaturze +30°C.

Rozpoczecie rob6t moze nastapi¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacje technologiczne (zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru) obejmujace: wybér sktadnikéw betonu, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposéb
wytwarzania mieszanki betonowej, sposéb transportu mieszanki betonowej i sposéb betonowania, wskazanie przerw
roboczych, sposdb pielegnacji betonu, warunki rozformowania konstrukcji, zestawienie koniecznych badan. Przed
przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich
rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoinosci: prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowarn, usztywnien
pomostow itp.

5.4. Wbudowanie obrzezy
Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 10 cm (i 15¢cm) powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub gruboziarnistego. Piasek nalezy
zagescic.
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Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy na tawie betonowej na podsypce piaskowej. Obrzeze betonowe nie powinno wystawac
ponad trawe syntetyczna. Rdznica w wysokosci powinna wynosi¢ okoto 1cm. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy
ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegtosciag gérnej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentow zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz
wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji materiatéw.

Do materiatow, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania fundamentow
betonowych ,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1.  Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwo$¢ badar i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni wymiaréw wyrobdw dostarczonych przez producenta.

Ocena wynikow

Lp. Rodzaj badania Liczba badan Opis badan badat

Powierzchnie zbada¢ nieuzbrojonym
Od 5do 10 badafnz | okiem. Do ew. sprawdzenia gtebokosci

1 Sprawdzenie powierzchni wybranych losowo wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np. Wniki powinn
elementow w kazde; liniatéw z czujnikiem, suwmiarek, by(’: 7 % dne zy
dostarczonej partii mikrometrdw, itp.) wymag aniami
wyrobow liczacej do Przeprowadzi¢ uniwersalnymi ymag
2 Sprawdzenie powierzchni 1000 przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobdw i
materiatow w zakresie wymagan.

6.4. Badania mieszanki betonowej
6.4.1.  Pomiaru konsystencji mieszanki betonowej nalezy dokona¢ jedng z metod:
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- metoda opadu stozka wg PN-EN 12350-2:2019-07,

- metoda oznaczania stopnia zageszczalno$ci wg PN-EN 12350-4:2019-08,

- metoda stolika rozptywowego wg PN-EN 12350-5:2019-08,

- metoda rozptywu stozka wg PN-EN 12350-8:2019-08,

- metoda Vebe wg PN-EN 12350-3:2019-07,

- metoda specjalna, uzgodniona pomigdzy specyfikujgcym i producentem betonu - (do specjalnych zastosowan).

6.4.2.  Pomiar temperatury mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-1:2019-07.
6.4.3.  Badanie gesto$ci mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-6:2019-08.
6.44. Badanie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej wg PN-EN 12350-7:2019-08.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang przez Inspektora
Nadzoru odrzucone.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 8.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
1) PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
2) PN-EN 13369:2018-05 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
3.) PN-EN 12350-2:2019-07 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka

4) PN-EN 12350-4:2019-08 badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metodg oznaczania
stopnia zageszczalnoSci

5) PN-EN 12350-5:2019-08 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metodg stolika
rozptywowego

6.) PN-EN 12350-8:2019-08 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 8: Beton samozageszczalny - Badanie
konsystencji metoda rozptywu stozka

7.) PN-EN 12350-3:2019-07 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 3: Badania konsystencji metoda Vebe
8.) PN-EN 12350-1:2019-07 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 1: Pobieranie probek i uniwersalna aparatura
9) PN-EN 12350-6:2019-08 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 6: Gestos¢

10.) PN-EN 12350-7:2019-08 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza - Metody
ci$nieniowe

8.2. Inne dokumenty

1) WTWIORB ITB A5 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 04 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
CPV -45212221 -1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z utozeniem nawierzchni sportowej typu
,sztuczna trawa".

14, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-
0,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Trawa syntetyczna - widkna polipropylenowe lub polietylenowe wetkane w osnowe lateksowa.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacii
projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -0 ,Wymagania ogéine” punkt2.
2.2, Mata elastyczna (tzw. shockpad), prefabrykowana

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiada¢ minimalne parametry :
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prefabrykowana, nie dopuszcza si¢ maty elastycznej E-layer uktadanej in-situ

grubo$¢ maty min 10 mm

Nie dopuszcza sie stosowania maty typu E-layer, uktadanej in-situ z uzyciem granulatu SBR i kleju PU.

2.3.

Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska

Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nastepujace parametry:

Typ produkgji : tuftowana,

Podktad : poliuretanowy lub latex

Ciezar catkowity nawierzchni na m2 — min. 2 800 g/m2
aga wiokien na m2 — min. 1800 g/m2

Rodzaj i sktad wtokien — 100% PE, mieszanina wtokien monofilowych prostych oraz widkien monofilowych

kreconych (teksturowanych)

Grubos$é witokien

- Wtokno monofilowe proste — min. 315 um

- Wtdkno monofilowe, krecone (teksturowane) — min. 140 um

24.

llos¢ peczkéw na m2 — min. 9600 g/m2

llo$¢ wtokien na m2—min. 270 000 szt.

laczenie klejone po starzeniu: min. 115 N/ 100mm

Wysoko$¢ widkna ponad podktadem : min. 45 mm, max 50 mm
Cigzar widkna (dtex) — min. 17 500

Kolor — dwa odcienie zieleni (dwa rodzaje wiokien)

Przepuszczalno$¢ wody dla kompletnego systemu — min. 2000 mm/h

Wypetnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej

Wypetnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA
laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w sktad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM
z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym.

3.

3.1.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 3; Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢

SPRZET

OgoIne wymagania

dowolnego sprzetu.

4,

TRANSPORT | SKLADOWANIE
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Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z
pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i czystej powierzchni. Moga by¢
uktadane jedna na drugg, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sie na catej dtugoéci, aby unikna¢ zagie¢ i zataman.
Nalezy maksymalnie skrociC czas sktadowania do momentu rozpoczegcia instalacii. Najlepszym rozwigzaniem jest
roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich pdzniejszej instalacii.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgoIne warunki wykonania Robt

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt5.
5.2. Roboty montazowe

1) Przygotowanie podtoza

- Réwno$¢ podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci.

- Przepuszczalno$¢ podtoza 6 I/m na minute.

- Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,3-1,0 %

2) Sprawdzenie przed instalacja;

- Zgodno$¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamoéwieniem (rodzaj)

- Zgodno$¢ liczby dostarczonych rolek

- Diugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

- Linii boisk w brytach trawy, je$li tak byly zamoéwione

3.) Instalacja

- Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary

- Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy

- Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytow trawy przed ich roztadowaniem.

- Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane réwnolegle z 5 cm zaktadkg

- Ciecie sagsiadujacych brytdw trawy nalezy wykonywac poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym celu postuzyc¢ sie specjalnym
nozem posiadajacym regulacje wysokosci ostrza, ktére pozwoli na uniknigcie ciecia w tym samym czasie podktadu i widkien
(2dzbet).

- Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzaé taczenia splotéw, co powoduje mniejsze zniszczenie wiokien.

- W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie trawy, ktéra ma tendencje do
rozszerzania sie i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowac utoZenie rolek. Przygotowane i
przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.

4) Klejenie

- Bryty trawy moga byc¢ klejone wytgcznie na tasmach faczeniowych.
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- Dwuskfadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 16 cm, przy zuzyciu 400-500 g na metrze
dtugosci.

- Klej nalezy rozprowadza¢ przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub szpachelki B-2.
- Klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcja.
- Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.

- Klej moze by¢ naktadany na suchej taSmie i podktadzie brytéw trawy przy temperaturze powyzej 10°C. W przypadku
nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywac w cieptych pomieszczeniach magazynowych.

- Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na réwnomierne roztozenie kleju na
tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku taczenia trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz
uniemozliwia to penetracje piasku kwarcowego na linii styku brytéw trawy.

- Przed przytozeniem brytow trawy do tadmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie centralne taSmy
taczeniowej.

- Statystycznie najwigcej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy taczeniowe;.

- Jako pierwszy nalezy dociskac docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem wiokien trawy. Bryty trawy nalezy
dociska¢ bezposrednio po przytozeniu, a takze ponownie, kiedy nastepuje polimeryzacja kleju.

- Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w cato$ci porowato$¢ podtoza trawy przy dodatkowym zatozeniu, iz jest to minimalna
grubosc¢.

- Wigzanie finalne kleju w zalezno$ci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut (sprawdzong metodg
dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopa).

- Rolki (walce) dociskowe nie s wskazane, ale mate traktory z pustymi wézkami do zasypywania piaskiem moga by¢
uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych skretéw két w miejscach klejenia.

- UWAGA - zamiast klejenia poszczegolnych rolek trawy do siebie dopuszcza sie takze ich zszywanie przy uzyciu specjalnej
maszyny.

5.) Linie

- Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.

- Linie wycinane sg nozem o dwdch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor szerokosci ciecia).
- W przypadku linii nalezy zastosowa¢ szersza taSme taczeniowg (np.25 cm).

- Nalezy dokona¢ testu wycinania linii, aby upewnic sie czy zostata dobrze wybrana jego szerokos$¢ (zdarzajg sie sytuacje,
gdy szeroko$c¢ ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a spowodowane to moze byé réznicami temperatur i réznymi
rozciggnieciami potozonych brytdw trawy).

- UWAGA - zamiast klejenia poszczegoinych elementéw do siebie dopuszcza sie takze ich zszywanie przy uzyciu specjalnej
maszyny.

6.) Zasypywanie piaskiem i granulatem

- Nalezy wykona¢ wypetnienie w ilo$ciach zgodnych z wytycznymi producenta nawierzchni syntetyczne;
5.3. Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy

a) Zasady ogblne

Aby utrzymaé walory estetyczne, przydatno$¢ do gry i parametry bezpieczenstwa boiska, wtasciciel obiektu musi dbac aby
na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajace rosliny ani inne elementy jak np. kamienie, gruz, liscie, $mieci itp.

Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa gromadzace sie zanieczyszczenia, ktdre
pochodzg z: naturalnego uzytkowania (np. pyt polietylenowy), gry (np. sznuréwki, bandaze), zaSmiecania dokonywanego
przez widzow (np. niedopatki papierosow, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).
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Jesienig spadajace liscie musza by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku moga gnic¢ -
rozktada¢ sie utatwiajac w ten sposéb wegetacje mchom czy nawet chwastom. Jako $rodek zapobiegawczy zaleca sig
wykonanie raz w roku zabiegdw chwastobojczych. Duzo fatwiej jest zapobiega¢ pojawieniu sie chwastéw niz prébowac je
usuwaé, gdy juz sie pojawig i zapuszcza korzenie.

Wieksze zanieczyszczenia, Smieci moga by¢ wyczesywane i zbierane za pomocg specjainej maszyny: szczotka obrotowa i
pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywa¢ dmuchawe do lisci, pod warunkiem, Ze sita nadmuchu jest
precyzyjnie ustawiona.

W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad gwarancyjny, w ramach ktérego bedzie wykonana
specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi by¢ wykonana przez
specjalistyczna i przeszkolong firme.

b) Program konserwacji

Szczegbtowe wytyczne na temat programu konserwacii boiska zawiera Karta Gwarancyjna opracowana przez producenta
nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt. 6.
6.2. Weryfikacja jako$ci oferowanego produktu

W celu weryfikaciji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu nawierzchni z trawy syntetycznej,
autor projektu oraz Zamawiajacy zadajg dotaczenia do oferty nizej podanych dokumentow :

1) Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajacych spetnienie wymogdéw FIFA Quality Programme for Football Turf
dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (shock pad + sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM z
recyklingu/techniczny) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs)
potwierdzajace jako$¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA Quality Pro — edycja 2015 (dostepny na www.FIFA.com) wraz
z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametréw technicznych.

2) Badanie lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2013.

3.) Dokument potwierdzajacy posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA PREFERRED PRODUCER
(FPP) LUB FLP (FIFA License)

4) Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM z recyklingu/techniczny.

5.) Sprawozdanie z badan na zawarto$¢ metali cigzkich oraz wielopierscieniowych weglowodandw aromatyzowanych
(WWA) potwierdzajacych zgodno$¢ z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 REACH wystawionych dla oferowanej partii
wypetnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) nie starsze niz 6 miesigce.

6.) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

7.) Prébki oferowanego systemu nawierzchni syntetyczne; :

a) mata elastyczna (prébka o min. wymiarach min. 10 cm x 15 cm),
b) trawa syntetyczna (prébka o min. wymiarach min.20 cm x 25 cm),
¢) granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny(prébka w ilosci min. 100 gram).

7. ODBIOR ROBOT
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74. Ogolne zasady odbioru Robét.

Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00. Warunki ogoine.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 05 URZADZENIA SPORTOWE | MALA ARCHITEKTURA
CPV -45340000 - 2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace dostawy i montazu
wyposazenia sportowego przy budowie obiektdw sportowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z dostawa i montazem wyposazenia
sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

14, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okre$leniami podanymi w ST-
0,,Wymagania ogdine".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogéine".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji
projektowe;.

2.2. Wyposazenie sportowe i mata architektura
- bramki do pitki noznej profesjonalne, aluminiowe 7,32x2,44 m - 2 szt.
- kabiny dla zawodnikow rezerwowych - 2 szt.
- tablica wynikéw - 1szt.
- ogrodzenie panelowe wysoko$¢ 120 cm
- pitkochwyty wysoko$¢ 8 m
- trybuny state zadaszone i niezadaszone
- tawki bez oparcia - 8 szt.
- stojaki na rowery — 2 szt.

- kosze recyklingowe pigciokomorowe — 2 szt.
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3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3; Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41, Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” pkt .4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytwérca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport $rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgoIne warunki wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt5.
5.2. Sprawdzenie zgodno$ci warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie.
W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw
terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji
lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedioZeniu przez
Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposoéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego;
53. MontaZ wyposazenia sportowego

MontaZ urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt. 6.

7. ODBIOR ROBOT
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74. Ogolne zasady
OgolIne zasady odbioru Rob6t podano w ST -0 ,Wymagania ogéine" pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli s one zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sg w ST-0 ,Wymagania ogdlne" punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i Rozporzadzenia

1.) PN-EN 748+A1:2018-04 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej - Wymagania funkcjonalno$ci i bezpieczenstwa,
metody badan

2.) PN-EN 1271:2015-01 - Sprzet boiskowy -- Sprzet do siatkéwki -- Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody
badan

3.) PN-EN ISO 12944-2:2018 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow
malarskich.

4.) PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes$¢ 1: Zasady i oceny zgodnosci elementéw
konstrukcyjnych

5.) PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace
konstrukgji stalowych

6.) PN-EN 1090-3:2019-05 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 3: Wymagania techniczne dotyczace
konstrukcji aluminiowych

7.) PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw.
9.2. Normy i Rozporzadzenia

1.) WTWIORB ITB C3 Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlanych. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 06 PILKOCHWYTY
CPV -45340000 - 2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania pitkochwytow.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pitkochwytow.

14, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

Siatka - siatka wykonana z drutu lub z tworzywa sztucznego o réznym sposobie jego splotu (ptociennym, skosnym), pleciona
z ptaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, potpetlowa), o réznych
wielko$ciach oczek.

Stalowa linka usztywniajaca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzace ling stalowa,
Wysokos¢ pitkochwytu - odlegto$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem pitkochwytu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.2. Wymagania szczegbtowe

Do wykonania pitkochwytéw zastosowano:

Zastosowano:

- stupy stalowe ocynkowane o przekroju 80x80 zakonczone za$lepka o wysokosci 8 metrow,

- zastrzaly stalowe ocynkowane o przekroju 50x50mm,

- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci $r. 5 mm, krawedz oczka 10,0 cm

- Sruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny,
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- linki naciggowe stalowe,
- przy furtkach poprzeczki stalowe ocynkowane 50x50mm,

- furtki o wymiarach 120x200cm z profili 45x45x5mm wypetnionych siatkg zgrzewang ocynkowang - profile
ocynkowane ogniowo,

Stupy nalezy ustawia¢ w specjalnych tulejach montowanych w wykopie o wymiarach 40x40cm

i gtebokosci 90cm. Zalewac¢ mieszankg betonowa.

3. SPRZET

Montaz elementow recznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet

wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- mierniczym, typu tasmy miernicze i poziomnice,

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41, Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt .4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0 "Wymagania ogoine" punkt 5.

5.2. Zasady wykonania pitkochwytow

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wfasciwych rob6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase pitkochwytéw w terenie na podstawie
dokumentaciji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynno$ci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
- zamontowanie poprzeczek z rur stalowych do stupkow ogrodzenia,

- wykonanie wiasciwego pitkochwytu (rozpiecie siatki polipropylenowe;),

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robé6t

Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentéw zaswiadczenie o jako$ci (atesty) oraz
wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktdrych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jako$ci
(atesty) naleza;

- siatka polipropylenowa;

- liny stalowe;

- rury i ksztattowniki na poprzeczki;
- elementy mocujace siatke;

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1.  Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakoSci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zlecié¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwo$ci dostarczonych wyrobéw i
materiatow w zakresie wymagan.

6.3.2.  Kontrola w czasie wykonywania pitkochwytéw W czasie wykonywania pitkochwytow nalezy zbadac:

a) zgodnos$¢ wykonania pitkochwytéw z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c) prawidtowo$¢ wykonania siatki polipropylenowej,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang przez Inspektora
Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST-6 zostang,
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 "Wymagania ogoine” punkt 7.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a wykonawca
wykona je na koszt wtasny we wtasnym terminie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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9.1. Normy

1) PN-EN ISO 1461:2011 Powtfoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg zanurzeniows -
Wymagania i metody badan

2) PN-EN ISO 14713-1:2017-08 Powtoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed korozjg
konstrukcji z zeliwa i stali - Cze$¢ 1: Zasady ogolne dotyczace projektowania i odpornosci korozyjnej

3.) PN-EN ISO 14713-2:2020-07 Powtoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed korozjg
konstrukcji z zeliwa i stali - Cze$¢ 2: Cynkowanie zanurzeniowe

4) BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

5.) BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych
staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

6.) BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe cigzkie z polietylen

7.) PN-EN ISO 12944-2:2018 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich.

8.) PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukciji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 1: Zasady i oceny zgodnosci
elementéw konstrukcyjnych

9.) PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukciji stalowych i aluminiowych. Czg$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych

10.) PN-EN 1090-3:2019-05 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 3: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji aluminiowych Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw.

9.2. Inne dokumenty

WTWIORB ITB C3 Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlanych. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 07 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV -45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe stosowang jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej.

Betonowa kostka brukowa zostata zastosowana do uktadania nawierzchni chodnikéw.
14. Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 000
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.21.  Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
techniczne;.

2.2.2.  Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubosci > 60 mm, 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.23.  Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
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60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 80 mm, do nawierzchni dla ruchu
samochodowego.

2.24.  Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mnigjsza niz 60 MPa. Dopuszczalna
najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10
kostek).

2.25.  Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206:2014-04 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6.  Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 206:2014-
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz
20%.

227.  Scieralnog¢
Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkciji betonowych kostek brukowych
23.1.  Cement

Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca si¢
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2012.

23.2.  Kruszywo
Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.  Woda

Wihasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg
PN-EN 1008:2004

2.34.  Dodatki
Do produkgji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorédw i barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasiakliwo$¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;
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Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sq duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie skiada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Urzadzenie to, po skofczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu
min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina taSma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
OgolIne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy
o WP = 35 [7]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na podiozu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa
Podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6cm powinna posiada¢ nastepujace warstwy:
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm;
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie— gr. 15 cm;
- grunt stablizowany cementem, klasa C 1,5/2 —gr. 15 ¢m.

54. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki uliczne betonowe wg PN-EN
13369:2018-05 lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka
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Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wcze$niej
ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg
pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zagdac od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymato$ci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcii
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.212.2.3 i
wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.  Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi ST.
6.3.2.  Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3.  Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokos$ci spoin,
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- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.  Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac
0,8 cm.

6.4.2.  Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancijg £ 0,5%.
6.4.3.  Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm.
6.4.4.  Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.5.  Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0cm.
6.5. Czestotliwo$¢ pomiardw

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100
m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgolIne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,
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wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST 00 ,Wymagania ogoine”.

9. PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1.) PN-EN 14157:2017-11 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie odpornosci na $cieranie
2.) PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
3.) PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

4.) PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku

5.) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

6.) PN-EN 13369:2018-05 WspoIne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
7.) PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-08 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
CPV -45212221 - 1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i utoZzenia nawierzchni poliuretanowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z utozeniem sportowej nawierzchni
poliuretanowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST-0 ,,Wymagania ogoine" pkt 1.4.

Nawierzchnia poliuretanowa — nawierzchnia sportowa, sktadajaca sie z dwoch warstw, uktadana na podbudowie z
betonu lub kruszywa z asfaltobetonem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg, Projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne” punkt2.
Do wykonywania nawierzchni nalezy stosowa¢ mase poliuretanowa.

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa
Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci min.13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do
uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub

betonowej, Sktada sie z dwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni
biezni lekkoatletycznych, sektordw i rozbiegdw konkurencji technicznych zawoddw la na obiektach lekkoatletycznych.
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Wybrane minimalne wtasciwosci techniczne nawierzchni

WLASCIWOSCI WYNIKI
Grubos¢ catkowita [mm] min. 13,0
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [Mpa] 0,50-0,90
Wydtuzenie przy zerwaniu [%] 56-78
Amortyzacja wstrzaséw (redukcja sity) (23 st C)[%] 37-39
Odksztatcanie pionowe 23 st. C) [mm] 1,7-2.2
Tarcie (TRRL) 65-70

Na potwierdzenie powyzszych parametrow oferowanej nawierzchni poliuretanowej Zamawiajacy bedzie zadat
nastepujacych dokumentow:

1. Kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF(WA) laboratorium badajace
nawierzchnie sportowe ,potwierdzajace wymagane parametry techniczne nawierzchni ,wydany w celu
uzyskania certyfikatu produktowego IAAF(WA)

2. Aktualne badania na zgodno$¢ z norma PN EN 14877:2014-02 celem potwierdzenia pozostatych parametrow
nawierzchni nie wyszczegolnionych w raporcie IAAF(WA)

3. Aktualny certyfikat produktowy IAAF(WA) zgodny z zadana grubo$cig nawierzchni

4, Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca spetnienie
wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

5. Autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym
zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji w oryginale

6. Aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument réwnowaznej instytucji z panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza sie przedktadania dokumentéw pochodzacych z innych instytucji lub
zakfadow naukowych,

7. Kompletny raport z badahn na zgodnos¢ z ochrona $rodowiska-norma DIN 18035-6 / 2014-12 dotyczaca
zawarto$ci metali ciezkich

8. Aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni systemu zarzadzania kontrolg
jakosci ,zgodnie z EN 1SO 9001

Potwierdzeniem parametrow wymaganych przez Zamawiajacego ma by¢ ztozony przez Wykonawce kompletny
raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez |IAAF laboratorium badajace nawierzchnie
sportowe, potwierdzajace wymagane parametry techniczne nawierzchni wydany w celu uzyskania certyfikatu
produktowego |AAF(WA).

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpaddw (wytwérca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz.
628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spefnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogoine” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt5.

5.2. Technologia wykonania nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu ,,sandwich”
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Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki
mierzone fatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 6 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunagc).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato wykruszania sie warstwy
gbrnej, rdwniez wymaga impregnacji.

Natomiast podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiada¢ odspojonych
odfamkéw , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 ¢cm na tawie betonowej zwyktej. Wody opadowe
odprowadzane bedg poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod-kan.
Impregnacja podtoza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza.

Wykonuije si¢ jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem . Impregnat jest produktem
jednosktadnikowym.

Wykonanie warstwy no$nej - ,elastycznej” wraz z jej zaszpachlowaniem.

Sklada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacj 1-4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np.
Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym ( PUR) w specjalnym mikserze do
poliuretanéw. Tak wykonang warstwe bazowg nalezy zaszpachlowaé system poliuretanowym. Tq czynno$¢ wykonuje
sie recznie. Cato$¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna.

Uwaga. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciagu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu nalezy
zaimpregnowac. Nalezy to zrobi¢ réwniez po opadach deszczu.

Wykonanie warstwy uzytkowej

Wykonuje sie jq w nastepujacy sposob. System poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej sktadnikow A:B =
100:65. Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany . Mieszaé nalezy w mieszalnikach do PUR o wymuszonym
dziataniu tak, aby nie napowietrzy¢ systemu a obroty mieszalnika nie moga przekracza¢ 300 obr/min. Nastepnie system
ten wylewany jest na odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang warstwe nosng oraz rozprowadzany metalowymi
lub gumowymi raklami .

Po uptywie 5-10 min. warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem , granulatem EPDM (z pierwotnej Produkciji, barwiony w
masie!! - nie dopuszcza sie granulatu z recyklingu!!! ) o granulacji 1-3,5 mm , ktéry pod wptywem swojego ciezaru
zatapia sie . Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,tysych plam”.

Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu nalezy zebra¢ .

Catkowita grubo$¢ systemu wynosi min. 13 mm.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-
90% , a temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu
rosy.

5.3. Sposoh uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Ogolna instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w
obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje
nadmierne zuzycie nawierzchni . UnikaC zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach . Przejazd
samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze
wzgledu na no$no$¢ podbudowy .

Uwagi ogoine

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sa podawane w dobrej wierze i maja charakter ogéiny. Jako Ze faktyczny
stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest zréznicowany i jest poza naszg kontrola, nasze sugestie,
bez wzgledu na to czy zostaty przekazane ustnie, na piSmie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o
produkt.

UWAGI!

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla
okre$lonego zastosowania.

- Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogdw
p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
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- W trakcie realizaciji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub je$li s przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace
ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7. ODBIOR ROBOT
Sposbb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

o Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami powinna

wynosi¢ min. 13 mm.

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczna.

Posypka z EPDM w warstwie gérnej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg poliuretanu.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,tysych plam”, a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢ zebrany.

Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow utrudniajacych

pdzniejsze uzytkowanie.

e Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonych w
przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadiondw la) lub innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortéw itp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady
Ogédlne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdine" punkt 8.

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Sposob rozliczenia powinien zosta¢ okre$lony w umowie z wykonawca,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
- Instrukcja producenta dotyczacq uktadania nawierzchni z trawy syntetycznej i z poliuretanu
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