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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Roboty budowlane - wymagania ogólne 

 

CPV: 45000000-7 

I. DANE OGÓLNE  

  

1. Nazwa nadana zamówieniu   

 Nazwa Inwestycji: „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu”   

 

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót objętych ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją w/w 

inwestycji. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych 

poniżej. 

                                                                  

3. Informacje o terenie budowy  

Roboty budowlane objęte niniejszą specyfikacją wykonane zostaną w trakcie realizacji projektu „Przebudowa Stadionu Miejskiego 

przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu”. 

  

3.1. Organizacja robót budowlanych   

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie na wykonanie robót wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, księgi obmiarów, 1 egz. dokumentacji 

budowlanej.   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, w oparciu o opracowanie stanowiące załącznik dokumentacji 

projektowej „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z nadzorem, przez 

umieszczenie w miejscach i ilościach określonej ilości tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  

  

3.2. Ochrona interesów osób trzecich  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności 

publicznej i prywatnej oraz przestrzegać osobistych praw autorskich w stosunku do projektu architektoniczno-budowlanego oraz 

projektów wykonawczych. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. lub znaki geodezyjne 

powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu 

placu budowy.   

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także 

do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo 

uszkodzone w czasie trwania budowy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.  

  

3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów  i normatywów z zakresu ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 

działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.  
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3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót związanych z powyższą 

inwestycją oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podano w Informacji Dotyczącej 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia stanowiącej osobne opracowanie Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 

wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 

wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.  

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed 

rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz", na podstawie „Informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz należy opracować zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 póz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty  spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umowy.  

  

3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy  

Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji.   

  

4. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – część budowlana (bez instalacji)  

Poniżej wykazano nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:  

45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne  

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego  

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych  

45442200-9 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.  

45320000-6 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.  

45262620-3 Ściany murowane  

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45410000 Tynkowanie  -Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych zewnętrznych.  

45410000-4 Tynkowanie. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki)  

45430000 Pokrywanie podłóg i ścian – Układanie płytek ceramicznych na podłogach  i ścianach  

45442100-8 Roboty malarskie  

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe. Ocieplenie zewnętrzne  

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe. Fasada  

45262100-2 Rusztowania  

  

5. Określenia podstawowe  

  

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces 

jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
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Dokumentacja projektowa – Dokumentacja chroniona zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 6 o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - 

składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy  

Prawo budowlane (patrz też Rozdziały 2 i 3 niniejszej publikacji).   

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez 

Zamawiającego i Projektanta w zakresie i formie zgodnej z Art. 36 a Prawo Budowlane,  w projekcie budowlanym i wykonawczym, 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.  

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu 

o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków 

jego zastosowania i użycia.  

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych  i opisowych sieci uzbrojenia 

terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na:  

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu zabytkowego),  

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,  

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi naziemnych i 

podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów), d) geodezyjnej obsłudze budowy 

i montażu obiektu budowlanego,  

d) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,  

e) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu   ,  

f) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i 

odkształceń.  

g) Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do określenia 

przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych 

w terenie i laboratorium.  

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 

dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niżej: hasło 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV).   

Indywidualna Dokumentacja Techniczna Zgodnie z Art. 10. 1. Ustawy o wyrobach budowlanych dopuszczone do jednostkowego 

zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 

sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność 

wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 

i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych , 

zanikających i częściowych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, 

określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 

efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego.   

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, 

jakie mają spełniać roboty budowlane.  

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 

Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z 

ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości   

   

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu , zanikających i odbiorów 

częściowych wynikających z wymogów indywidualnej dokumentacji technicznej, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 

urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 

http://n45.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.501559:part=a1u2p6&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.501559:part=a1u2p6&full=1
http://n45.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.501559:part=a1u2p6&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.501559:part=a1u2p6&full=1
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wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 

traktowany jako „odbiór końcowy".  

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na 

protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 

Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem 

i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, przygotowaniu przez 

niego dokumentacji powykonawczej , a także uregulowaniu płatności względem podwykonawców.  

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, 

ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. W trakcie postępowania przetargowego Wykonawca ma możliwość zgłoszenia wątpliwości Zamawiającemu co do 

treści przedmiaru . W przypadku ich braku lub wyjaśnienia wątpliwości uznaje się iż Wykonawca nie wnosi zastrzeżeń do 

dokumentów opisujących przedmiot zamówienia .    

Projektant – Uczestnik procesu budowlanego w myśl ustawy Prawo budowlane  

Roboty podstawowe - zakres prac do wykonania przez Wykonawcę zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę .  

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby 

zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie   

z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 

2004 r. (szczegółowe omówienie słownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).  

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 

jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

Zarządzający realizacją umowy-jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 

zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 

zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).  

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

  

1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane  o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 

określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 

w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 

wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.  

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę 

ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające 

parametry techniczne tego materiału.  

  

2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości 

materiałów i wyrobów  

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania 

powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
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Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed 

wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.  

  

3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub 

instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji  o przewidywanym użyciu 

podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub 

certyfikatach zgodności.  

  

4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru 

inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.  

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) 

może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych 

materiałów lub elementów.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, 

elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 

kosztową.  

  

5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Parametry wskazanych w projekcie rozwiązań materiałowych należy traktować jako minimalne, Wykonawca ma obowiązek 

wykazania równoważności materiałów, elementów budowlanych lub urządzeń przed ich zastosowaniem.  Wykonawca nie może 

samodzielnie dokonywać zmian w dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta, z uwagi na przysługujące 

projektantowi autorskie prawa osobiste do opracowanej przez siebie dokumentacji. Jeżeli dokumentacja projektowa, nie będąca 

indywidualną dokumentacją techniczną, i specyfikacje techniczne przewidują stosowanie  równoważnych materiałów , elementów 

budowlanych oraz urządzeń, Inspektor nadzoru, zgodnie z Art. 36a. Prawo Budowlane na podstawie pisemnej kwalifikacji autora 

projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz jednostki projektowej (wykonawcy projektu) , dokona odpowiedniego wpisu do 

dziennika budowy. Zmian w projekcie dokonują osobiście autorzy wskazani w danym fragmencie opracowania budowlanego i 

wykonawczego zgodnie z art. 51a Prawa Budowlanego. Wybrany i zaakceptowany materiał równoważny, element budowlany lub 

urządzenie, nie może wpływać na zmianę , sposób montażu lub możliwość zastosowania innych elementów projektu, niego 

zastosowanie nie może skutkować koniecznością zmiany pozwolenia na budowę. Autorzy powyższego projektu informują iż zmiana  

indywidualnej dokumentacji technicznej jest istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego.   

  

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz wymaganiami określonymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. Powinien posiadać dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie go do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Utrzymanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi 

warunkami stosowania sprzętu. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest 

akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego 

użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.  

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora 

Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
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IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone  w projekcie organizacji robót 

oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub 

urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszystkie materiały podczas transportu należy zabezpieczyć 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych.  

  

1. Transport poziomy  

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów 

i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie 

organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych.  

  

2. Transport pionowy  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku 

takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wybór środków transportu pionowego 

(dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych 

zakładów.  

  

V. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i projektem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z 

wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, 

elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach 

określonych w projekcie i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod 

uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany problem.  

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia 

do daty zakończenia robót odebranych protokołem końcowym odbioru robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób 

aby wszystkie elementy robót związane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy były w zadawalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimś czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, 

które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót.  

  

2. Likwidacja placu budowy  
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Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu 

budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi  o porządku.  

  

VI.  KONTROLA,  BADANIA  I  ODBIÓR  WYROBÓW  I  ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

1. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego  

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.  

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru 

inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.  

  

2. Dokumentacja budowy  

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:  

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  

• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik montażu,  

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

• operaty geodezyjne,  

• książkę obmiarów robót,  

• certyfikaty na znak bezpieczeństwa,  

• deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne,  

• protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu 

oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis będzie opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej wpisu. Zapisy 

będą czytelne, dokonane w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Księga obmiaru stanowi 

dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 

się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  w Przedmiarach Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczające materiały do wbudowania będą gromadzone i 

będą stanowiły załączniki do odbioru robót.  

Do dokumentów budowy zalicza się także:  

- protokół przekazania terenu,  

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,  

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

  

VII.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  PRZEDMIARU  I  OBMIARU  ROBÓT  

  

1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien zawierać zestawienie 

przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
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wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru 

robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. 

Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki 

stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje 

przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.  

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie  

określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową  i specyfikacją techniczną, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego 

o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.  

Wszystkie wyniki  obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania 

wykonanych robót ulegających zakryciu lub  zanikających,  robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 

przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w 

specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub 

pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru 

wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.  

  

1. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej  i podawane w [m]. Jeżeli 

szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m³], powierzchnie w 

[m²], a sprzęt i urządzenia w [m-g]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 

przecinku. Ilości które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach.  

  

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i 

sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt 

pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego 

realizacją umowy.  

  

3. Czas przeprowadzenia obmiarów  

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  w przypadku występującej 

dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza 

się przed ich zakryciem.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, 

względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.  

  

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

1. Rodzaje odbiorów  

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: 

przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać 

umowa o roboty budowlane.  

  

2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
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realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, 

przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru 

inwestorskiego.  

  

3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy  

W zależności od wymagań projektu zamawiający dopuszcza odbiory częściowe i etapowe.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy zamknięty i in.). 

Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru.  

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki 

lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót.  

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym 

powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.  

  

4. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. W 

specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca. Odbioru końcowego dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego -w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót 

budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.  

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających  i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów 

przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających. Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić 

nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem 

tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• Projekty Budowlane poszczególnych elementów robót,  

• Specyfikacje Techniczne,  

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu - 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

• recepty i ustalenia technologiczne,  

• Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów,  

• inwentaryzację powykonawczą,  

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

• oświadczenia  podwykonawców  o uregulowaniu płatności przez Wykonawcę     

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

  

5. Odbiór po okresie rękojmi  

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki 

wymaga przygotowania następujących dokumentów:  

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,  

a) protokołu odbioru końcowego obiektu,  

b) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były 

zgłoszone wady),  

c) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,  

d) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  

  

6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny  
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Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

  

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej 

przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji 

powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.:  

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na 

użytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,  

3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy,  

4) dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony,  

5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

7) wyniki badań, prób i sprawdzeń,  

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  

9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki 

zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 11) rysunki 

(dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej energetycznej, gazowej, 

oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 12) oświadczenie 

kierownika budowy o:  

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami,  

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 

uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,  

11) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów i urządzeń,  

12) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),  

13) karty gwarancyjne urządzeń technicznych,  

14) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,  

15) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego.  

 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii 

lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i 

konserwacji urządzeń obejmuje:  

• Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)  

• Spis treści  

• Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail  

• Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy  

• Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu  

• Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia  

• Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji  

• Instrukcje postępowania awaryjnego  

• Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami  i wykazami części 

zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i 

trwałości urządzeń  
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• Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń  i aparatów 

wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji 

powinny być podane w projekcie technologicznym.  

  

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami  pozwolenia  na  budowę,  o doprowadzeniu  do należytego stanu  i porządku 

terenu budowy, a także - w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne 

projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, 

• potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi,  

• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje  z umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),  

• ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,  

• dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),  

• wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi  specyfikacjami technicznymi 

i ewentualnym Programem zapewnienia jakości,  

• protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,  

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji podziemnych, 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji,  

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

  

IX. ROZLICZENIE ROBÓT  

  

Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym zgodnie z art. 647 i 648 k.c. Zasady płatności za 

wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robót . Cena za roboty tymczasowe np. 

odwodnienia wykopów, zabezpieczenie wykopów i in., a także prace towarzyszące, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. 

będzie wliczona w cenę robót podstawowych. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw 

płatności wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na 

podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo”. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.   

http://n45.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a647&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a647&full=1
http://n45.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a647&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a647&full=1
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne  

 

KOD CPV: 45111200-0 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 

związanych z wykonaniem wykopów.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wykopów 

związanych z budową sali sportowej. W zakres robót wchodzi:  

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus),  

- wykonanie wykopów nie obudowanych,  

- w przypadku wystąpienia gruntów słabonośnych należy wykonać wymianę gruntu,  

- w razie konieczności – odwodnienie wykopów, -  zasypanie wykopów.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami 

podanymi w SST  „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 

użyte  przy  budowie oraz  za ich  zgodność z dokumentacją projektową, SST  i poleceniami Inżyniera. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne”.  

  

2. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST  i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  

• Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z późniejszymi 

zmianami),  

• Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360,  z późniejszymi 

zmianami).  

• Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 

rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

  

2.2. Wymagania szczegółowe  

Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako zabezpieczenie skarp wykopów i 

elementy odwodnienia.  

  

3. Sprzęt  

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 

zamierzonych robót.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne”.  

  

4. Transport  



„Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu” 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

15 

 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. 

Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco 

i na własny koszt.  

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie 

gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r.  o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi 

zmianami). Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne”.  

  

5. Wykonanie robót  

5.1. Wymagania ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi  

w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.  W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 

kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.  

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien 

powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć 

na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu 

przez Wykonawcę:  

• opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,  

• w przypadku konieczności wymiany gruntu – technologię i sposób jej wykonania,  

• skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego.  

• Warunki geologiczne przedmiotowego terenu zostały przedstawione w dokumentacji opracowanej przez Pracownie 

Dokumentacji Geologicznych i Geotechnicznych „GRUNT” w marcu 2008r i jest integralną częścią dokumentacji 

projektowej.  

  

5.3. Roboty przygotowawcze Przed rozpoczęciem robót związanych z budową powinno być wykonane przygotowanie terenu pod 

budowę. Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu 

zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie 

wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a 

jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez 

Inżyniera.  

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:  

• wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,  

• ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,  

• wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,   

• niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 

• pomiarem nachylenia skarp wykopu.  

  

5.4. Zasady wykonywania wykopów  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia 

prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 

r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia 

naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu położona nad projektowanym 

poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  

Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.  

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w 

całym okresie trwania robót ziemnych.  
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5.5. Wykopy nie obudowane  

Wykopy nie obudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu otaczającego wykop. Jeżeli w dokumentacji 

projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:  

• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,  

• w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,  

• w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5.  

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:  

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 

powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód 

opadowych,  

• naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń,  

• stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.  

• skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej.  

  

5.6. Odwodnienie wykopów  

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 

wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze 

studniami zbiorczymi, z których woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio 

z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 

uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.  

  

5.7. Tolerancje wykonywania wykopów  

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  

 + 15 cm   – dla wymiarów wykopów w planie,  

 +  2 cm   – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,  

 + 10%    – dla nachylenia skarp wykopów.  

  

  

6. Kontrola jakości robót  

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót 

ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami.  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją,  

• kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie,  

• sprawdzenie przygotowania terenu,  

• kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,  

• sprawdzenie wymiarów wykopów,  

• sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli 

jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

  

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) 

wykonanych wykopów.  

  

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne”.  
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Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub  

niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  

  

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne”. Podstawę płatności stanowi cena 

wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym. Cena jednostkowa obejmuje:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

• oznakowanie robót,  

• wyznaczenie zarysu wykopu,  

• odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce 

odwożenia mas ziemnych,  

• odwodnienie wykopu,  

• utrzymanie wykopu,  

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 

• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,  

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.  

  

10. Przepisy związane  

10.1. Normy  

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego 

PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 

- Część 1: Oznaczanie i opis 

PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 

- Część 2: Zasady klasyfikowania 

10.2. Inne dokumenty:  

1) Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;  z późniejszymi 

zmianami),  

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 

3) WTWiORB ITB A1:2018 Roboty ziemne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

 

KOD CPV: 45223500-1 
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji 

betonowych i żelbetowych. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami 

podanymi w SST „Wymagania ogólne”:  

Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi 

w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.   

Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z betonem w ilości nie 

mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.  

Podkład betonowy (podbeton) -  warstwa betonu kl. C8/10 znajdująca się bezpośrednio pod elementami fundamentów, posadzek 

i izolacji.  

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych 

i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  

Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. Zaczyn cementowy – mieszanina 

cementu i wody.  

Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o 

boku oczka kwadratowego 2 mm. w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.  

Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji montowanej z gotowych 

elementów lub wykonywanej na miejscu.  

Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu.  

Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 

użyte  przy  budowie oraz  za ich  zgodność z dokumentacją projektową, SST  i poleceniami Inżyniera. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

  

2. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST  i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi 

zmianami),  

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,  z późniejszymi 

zmianami).  
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. Ustawy lub 

rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w 

normach. 

  

2.2. Wymagania szczegółowe  

2.2.1. Mieszanka betonowa  

Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez 

Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”). Składniki mieszanki betonowej jak i sama 

mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST  i dokumentacji projektowej.  

Wszystkie elementy konstrukcyjne, żelbetowe zostaną wykonane z betonu kl. C20/25.  

2.2.2. Stal zbrojeniowa  

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm.  

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali.  

Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.  

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziałem wg wymiarów i 

gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.  

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie mniejszej niż 1,0 

mm.  

Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm.  

2.2.3. Materiały spawalnicze  

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadające 

wymaganiom norm. 

2.2.4. Podkładki dystansowe  

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.  

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły 

lub prętów stalowych.  

2.2.5. Deskowania  

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały:  

• drewno,  

• sklejka,  

• gwoździe budowlane,  

• deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,  

• do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne 

parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań.  

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia 

się z mieszanką betonową.  

  

3. Sprzęt  

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 

użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Wykonawca powinien dysponować m.in.:  

1)  do przygotowania mieszanki betonowej:  

• betoniarkami o wymuszonym działaniu,  

• odpowiednio przeszkoloną obsługą,  

2)  do wykonania deskowań:  

• sprzętem ciesielskim,  

• samochodem skrzyniowym,  

• żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań,  

3)  do przygotowania zbrojenia:  
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• giętarkami,  

• nożycami,  

• prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni,  

4)  do układania mieszanki betonowej:  

• pojemnikami do betonu,  

• pompami do betonu,  

• wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,  

• wibratorami przyczepnymi,  

• łatami wibracyjnymi,  

• zacieraczkami do betonu,  

5)  do obróbki i pielęgnacji betonu:  

• szlifierkami do betonu.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.  

  

4. Transport  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.  

  

4.1. Transport składników mieszanki betonowej  

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania 

zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie 

usuwał na bieżąco i na własny koszt.  

  

4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy dobrać tak, aby 

zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu  oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu  w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana 

konsystencji i składu.  

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  

  

5. Wykonanie robót  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

5.2. Zakres wykonania robót  

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Techniczną Betonowanie 

można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.  

5.2.1. Wykonanie deskowań  

Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających uzyskanie 

estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie. 

Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie mogą 

deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.  

Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych 

klasy nie  niższej niż K27. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne 

strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny 

między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi  z tworzyw 

sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania.  
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Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, 

liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).  

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi 

normami.  

5.2.2. Rusztowania  

Rusztowania należy wykonywać zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań.  

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia  

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 

zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego 

usunięcia zanieczyszczeń.  

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 

późniejszej korozji.  

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 

wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Dopuszczalna wielkość miejscowego 

wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.  

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 

palnikiem acetylenowym. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej.  

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 

podczas wyginania.  

5.2.4. Montaż zbrojenia  

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.  

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio 

w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na 

podbetonie.  

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw 

sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z 

prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 

plastykowych pierścieniowych.  

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera.  

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów 

powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:  

• przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,  

• przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.  

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 

rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.  

Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest nie 

dopuszczalne.  

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z normą. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze 

mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.  

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej  

5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej  

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie  z wymaganiami normy.  

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych  z projektem, czystość 

deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.  

5.2.5.2. Zagęszczenie betonu:  
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Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm.  

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji 

technologicznej uzgodnionej z Projektantem.  

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem,  a w prostszych przypadkach 

można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego 

ze świeżym przez:  

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego,  obfite 

zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie 

wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.  

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 

później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.  

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać  2 godzin. Po wznowieniu 

betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy  

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 

odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

5.2.6.1. Temperatura otoczenia  

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie 

przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 

betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 

Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego 

elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. 

Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 

betonu.  

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.  

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na 

uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 

zabetonowana konstrukcja.  

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 

organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.  

5.2.7. Pielęgnacja betonu  

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 

monolitycznych.  

  

6. Kontrola jakości  

6.1. Wymagania ogólne  

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności  z dokumentacją projektową 

oraz wymaganiami podanymi w normie oraz niniejszej SST. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 

Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

6.2. Zakres kontroli i badań  
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6.2.1. Deskowanie  

Kontrola  deskowania  przed  przystąpieniem  do  betonowania  musi  być dokonana  przez 

 Inżyniera  i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach oraz niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:  

• sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,  

• sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,  

• sprawdzeniu stateczności deskowania,  

• sprawdzeniu szczelności deskowania,  

• sprawdzeniu czystości deskowania,  

• sprawdzeniu powierzchni deskowania,  

• sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,  

• sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  

• sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego 

poziomu betonowania.  

6.2.2. Rusztowania  

Rusztowania należy kontrolować zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań.  

6.2.3. Zbrojenie  

Kontrola  zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania  musi być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona wpisem do 

Dziennika Budowy.  

Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym  w normach, a także niniejszej 

SST. Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy.  

6.2.4. Składniki mieszanki betonowej  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normamii niniejszą SST, oraz 

gromadzenie,  przechowywanie  i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych 

materiałów.  

6.2.5. Mieszanka betonowa  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normamii niniejszą SST oraz 

gromadzenie, przechowywanie  i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy oraz niniejszej SST.  

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej  

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą oraz niniejszą SST. Zakres sprawdzenia i wymagania 

podaje powyżej przytoczona norma.  

6.2.7. Pielęgnacja betonu  

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą oraz niniejszą SST.  

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.  

6.2.8. Beton  

Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy oraz niniejszej SST.  

6.2.9. Kontrola wykończenia powierzchni betonu  

Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami oraz niniejszej SST.  

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma.  

6.2.10. Kontrola sprzętu  

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:  

• kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,  

• sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,  

• sprawdzeniu betoniarki,  

• sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki 

betonowej, sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i 

obróbki betonu.  
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Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 

Dziennika Budowy.  

  

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

Jednostką obmiarową są:  

• m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych,  

• t  (tona) wykonania i montażu zbrojenia  zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem robót.  

  

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami 

 Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji 

 podanych  w dokumentacji projektowej, przywołanych normach dały wyniki pozytywne.  

  

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.  

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej oraz 1 tony wykonania i montażu zbrojenia 

zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań 

laboratoryjnych. Cena jednostkowa obejmuje:  

• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,  

• prace pomiarowe i przygotowawczych  

• oczyszczenie podłoża,  

• wykonanie deskowania z rusztowaniem,  pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,  oczyszczenie i 

wyprostowanie zbrojenia,  

• przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,  

• montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin,  

• oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej,  

• przygotowanie mieszanki betonowej,  

• ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień  i marek, 

zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,  

• pielęgnację betonu,  

• rozbiórkę deskowania i rusztowań,  

• usunięcie niedoskonałości powierzchni,  

• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,  

• wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych 

przez Inżyniera.  

Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.  

  

10. Przepisy związane  

10.1. Normy  

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 

budynków 

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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PN-EN 934-6:2019-04 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, ocena i weryfikacja 

stałości właściwości użytkowych 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Metody pobierania próbek 

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego - 

Metoda przesiewania 

PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

    Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.  

PN-ISO 6935-2/Ak:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  

    Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.  

PN-EN 636+A1:2015-06 Sklejka - Wymagania techniczne 

 PN-EN 313-1:2001   Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja 

 PN-EN 313-2:2001               Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 2: Terminologia 

    PN-EN 10230-1:2003              Gwoździe z drutu stalowego - Część 1: Gwoździe ogólnego 

przeznaczenia 

 PN-EN 10080:2007               Stal do zbrojenia betonu. Postanowienia ogólne  

 

10.2. Inne dokumenty  

1) Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016;  z późniejszymi 

zmianami),  

2) Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  

3) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360,  z późniejszymi 

zmianami), 

4) WTWiORB ITB A5:2018 Konstrukcje betonowe i żelbetowe, 

5) WTWiORB ITB A6:2018 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych.   
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Montaż konstrukcji metalowych 

 

KOD CPV:  45223100-7 
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem  konstrukcji metalowych.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż elementów 

konstrukcji stalowych 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami 

podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte 

przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w SST „Wymagania ogólne”.  

  

2. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST  i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  

• ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016;  z późniejszymi 

zmianami),  

• ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 r. Nr 92, poz.881),  

• ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,  z późniejszymi 

zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub 

rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach.  

2.2. Wymagania szczegółowe  

2.2.1. Stal konstrukcyjna  

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać wymaganiom norm, a 

ponadto wymaganiom norm powinny odpowiadać:  

2.2.1.1. Wyroby walcowane – kształtowniki:  

• dwuteowniki,  

• ceowniki,  

• teowniki,  

• kątowniki,  

• rury.  

• Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom:  

• mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, mieć trwałe ocechowanie,  

• mieć wybite znaki cechowe.  

2.2.1.2. Wyroby walcowane – blachy:  

• blachy uniwersalne,   
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• blachy grube,  

• blachy żeberkowe,  

• bednarka.  

• Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom:  

• mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, mieć trwałe ocechowanie,  

• mieć wybite znaki cechowe.  

2.2.1.3. Wyroby zimnogięte – kształtowniki:  

• kształtowniki zamknięte,  

• kształtowniki otwarte.  

2.2.2. Łączniki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom norm, a ponadto wymaganiom 

norm powinny odpowiadać 

• śruby,  

• nakrętki,  

• podkładki,  

• nity.  

2.2.3. Materiały do spawania  

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom norm, a ponadto wymaganiom norm powinny 

odpowiadać:  

• elektrody,  

• drut spawalniczy,  

• topniki do spawania elektrycznego.  

2.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji  

Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. Elementy ciężkie, długie 

i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształcaniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 

odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 

układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu podłożu.  

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. Łączniki składować w 

magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.  

  

3. Sprzęt  

Roboty związane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budową nowych konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie 

lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  

Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.: 

• spawarkami, 

• palnikami gazowymi,  

• żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów konstrukcji, Sprzęt 

wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 

BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.  

  

4. Transport  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne”.  

Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby 

w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien 

powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone 

przed odkształceniem i zdeformowaniem.  

Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych lub innych budowli i urządzeń powstałe w trakcie transportu Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco i na własny koszt.  
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5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywania robót  

5.2.1. Przygotowanie i obróbka elementów  

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny być sprawdzone pod 

względem:  

• gatunku stali,  

• asortymentu,  

• własności,  

• wymiarów i prostoliniowości.  

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne odchyłki wg normy, powinny 

podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie 

tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów 

stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony przez Inżyniera.  

Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, z 

zachowaniem wymagań normy.   

Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów  w zakresie usunięcia rdzy, 

oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków –  z zachowaniem wymagań wg norm.  

5.2.2. Spawanie konstrukcji  

5.2.2.1. Spawanie  

Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą.  

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe.  

Elementy stalowe konstrukcji spawane są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z dokumentacją projektową.  

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu i ocenie jakościowej.  

W każdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inżynier może zarządzić kontrolę stosowanych materiałów spawalniczych i 

sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy spawanych.  

5.2.3. Połączenia na śruby  

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio przygotowane, i tak:  

• trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby wchodziła w otwór po lekkim uderzeniu młotkiem, 

• gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co najmniej dwa  

• zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki, a podkładka pod nakrętkę pokrywała co najmniej zwoje,  

• śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.  

5.2.4. Próbny montaż nowej konstrukcji stalowej  

Przed wysłaniem elementów montażowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy należy dokonać próbnego montażu w 

Wytwórni.  

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne  

Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej, jeżeli jest to możliwe, 

należy wykonać w Wytwórni zgodnie ze SST dotyczącą zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.  

5.3. Montaż  konstrukcji stalowej na budowie  

5.3.1. Wymagania ogólne  

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu powinien zapoznać się z protokołem odbioru konstrukcji od 

wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.  

Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST  i dokumentacji 

projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inżynierowi.  

Do montażu konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania, lub specjalistyczne platformy podnośnikowe. Konstrukcja rusztowań i 

pomostów powinna być sprawdzona na:  

• siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,  

• siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu,  

• siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych.  
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Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku montażowego. Kolejne elementy 

konstrukcji mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.  

5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe  

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować: 

• położenie i rozstaw elementów mocujących.  

• położenie osi dźwigarów, 

• położenie osi konstrukcji, 

Po wykonanym montażu należy skontrolować:  

• położenie osi dźwigarów, 

• niweletę punktów charakterystycznych,  

• zgodność przekroju poprzecznego i podłużnego.   

5.3.3. Wykonanie połączeń spawanych  

Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Spoiny powinny 

posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. Spoiny czołowe powinny być wykonane taką technologią, 

aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie.  

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu i ocenie jakości.  

 

6. Kontrola jakości  

6.1. Wymagania ogólne  

Kontrola jakości wykonania konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już istniejących polega na sprawdzeniu 

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie i niniejszej SST.  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli 

jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

6.2. Zakres kontroli i badań  

6.2.1. Materiały  

Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają  kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w 

niniejszej SST.  

Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera.  

6.2.2.Konstrukcja stalowa  

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi  w niniejszej SST.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy oraz warunkom podanym w niniejszej SST.  

6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:  

• kontrola stali,  

• sprawdzenie elementów stalowych,  

• sprawdzenie wymiarów konstrukcji,  

• sprawdzenie połączeń,  

• sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych,  

• sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu konstrukcji,  

• sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu,  

• sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są trwale 

mocowane,  

• sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową 

• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

• kontrolę jakości powłok antykorozyjnych.  

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 

Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.  

Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

6.2.3. Elementy konstrukcji stalowej  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy oraz warunkom podanym w niniejszej SST.  
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6.2.3.1 Kontrola w czasie transportu i na budowie elementów konstrukcji stalowej:  

• sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 

• sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są trwale 

mocowane,  

• sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową,  

• kontrola jakości powłok antykorozyjnych,  

• sprawdzenie poprawności wykonania elementów konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montaż  w istniejącej 

konstrukcji.  

  

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

Jednostką obmiarową jest t (tona):  

• wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako całości,  

• wykonanych i zamontowanych w istniejącej konstrukcji nowych elementów konstrukcji stalowej, zgodnie z  

• dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.  

  

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z 

oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Wykonane i zamontowane 

konstrukcje stalowe jako całość oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do  

wbudowania  w  istniejącą  konstrukcję  uznaje  się  za  wykonane  i 

 zamontowane  zgodnie  z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania  z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 

6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  

  

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.  

Podstawę płatności stanowi cena za 1 tonę:  

• wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako całości,  

• wykonanych i zamontowanych w istniejącej konstrukcji nowych elementów konstrukcji stalowej,  

• zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem producenta materiałów i oceną jakości 

wykonania robót na podstawie pomiarów i badań. Cena jednostkowa obejmuje:  

a. Wykonanie konstrukcji jako całości oraz elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w 

istniejącą konstrukcję:  

• prace przygotowawcze,  

• dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,  

• sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,  

• badanie i obróbka elementów stalowych do scalania,  

• scalanie elementów i ich spawanie,  

• montaż próbny konstrukcji,  

• oznaczenie elementów według kolejności montażu,  

• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera,  

• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań.  

  

10. Przepisy związane  

10.1. Normy 

  

PN-EN 1993-2:2010 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 2: Mosty stalowe 



„Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu” 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

31 

 

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na 

konstrukcje w warunkach pożaru 

PN-EN 10020:2003  Definicje i klasyfikacja gatunków stali 

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali - Część 1: Znaki stali 

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali - Część 2: System cyfrowy 

PN-EN 10021:2009 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych 

PN-EN 10079:2009  Terminologia wyrobów stalowych 

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli 

PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek walcowane na gorąco - 

Tolerancje kształtu i wymiarów 

PN-EN 10365:2017-03 Stalowe walcowane na gorąco ceowniki, dwuteowniki I oraz H - Wymiary i masy 

PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek walcowane na gorąco - 

Tolerancje kształtu i wymiarów 

PN-H-93451:2007 Ceowniki ekonomiczne stalowe walcowane na gorąco - Wymiary 

PN-EN 10365:2017-03 Stalowe walcowane na gorąco ceowniki, dwuteowniki I oraz H - Wymiary i masy 

PN-EN 10279:2003  Ceowniki stalowe walcowane na gorąco - Tolerancje kształtu, wymiarów   

    i masy 

PN-EN 10055:1999 Stal - Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, walcowane na gorąco - Wymiary 

oraz tolerancje kształtu i wymiarów 

PN-EN 10056-1:2017-03 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej - Część 1: Wymiary 

PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej - Tolerancje kształtu i 

wymiarów 

PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych - Część 1: Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10029:2011 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej - Tolerancje wymiarów i kształtu 

PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych - Część 1: Warunki techniczne dostawy 

PN-EN ISO 4014:2011 Śruby z łbem sześciokątnym - Klasy dokładności A i B 

PN-EN ISO 12944-1:2018-01 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich - Część 1: Ogólne wprowadzenie 

PN-EN ISO 12944-2:2018-02 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich - Część 2: Klasyfikacja środowisk 

PN-EN ISO 12944-3:2018-02 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

powłokowych - Część 3: Zasady projektowania 

PN-EN ISO 12944-4:2018-02 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich - Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 

PN-EN ISO 12944-5:2020-03 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie 

PN-EN ISO 12944-6:2018-03 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich - Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości 

PN-EN ISO 12944-7:2018-01 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

powłokowych - Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

PN-EN ISO 12944-8:2018-01 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich - Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji 

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny zgodności elementów 

konstrukcyjnych 

PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 2: Wymagania techniczne dotyczące 

konstrukcji stalowych 

PN-EN 1090-3:2019-05 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 3: Wymagania techniczne dotyczące 

konstrukcji aluminiowych 
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10.2. Inne dokumenty  

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;  z późniejszymi 

zmianami),  

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

3) WTWiORB ITB C3:2004 Zabezpieczenia antykorozyjne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Zabezpieczenie antykorozyjne  konstrukcji stalowych 

 

KOD  CPV: 45442200-9   
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

robót związanych z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych  w postaci powłok malarskich.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zabezpieczeń 

antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami 

podanymi w SST „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 

użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją  projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

 

2. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  

• ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016,  z późniejszymi 

zmianami),  

• ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  

• ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,  z późniejszymi 

zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub 

rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie systemowych 

zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczna do tego typu zastosowań.  

2.2. Wymagania szczegółowe  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich są:  

2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni  

Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 

zestawów malarskich oraz być zgodne z normami.  

2.2.2. Farby  

Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz 

być zgodne z normami.  

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej oraz niniejszej SST.  

Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie normami oraz wg kart technologicznych przyjętych zestawów malarskich.  

  

3. Sprzęt  
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Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być wykonane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. Sprzęt powinien być zgodny z 

zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawów malarskich.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.  

  

4. Transport  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.  

Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć opakowania 

przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem.  

  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. Wykonanie robót powinno być zgodne 

normami.  

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do +25°C i być o 3 stopnie wyższa 

od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 80%.  

5.2. Zakres wykonywania robót  

5.2.1. Przygotowanie rusztowań roboczych podwieszonych lub stojących  

Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań.  

5.2.2. Przygotowanie powierzchni  

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm.  

Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach 

technicznych stosowanych materiałów.  

Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania należy powierzchnię przedmuchać sprężonym 

powietrzem.  

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta i 

aprobatach technicznych odnośnie:  

• stanu podłoża, 

• temperatury,  

• wilgotności.  

5.2.3. Gruntowanie  

Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem danego zestawu 

malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną.  

5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej  

Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego zestawu malarskiego 

zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną.  

Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powłok malarskich winny być 

prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat 

technicznych.  

Metody nanoszenia materiałów malarskich:  

• malowanie pędzlem,  

• nanoszenie wałkiem,  

• natryskiwanie.  

Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów temperatur otoczenia i 

podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.  

  

6. Kontrola jakości  
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

Kontrola robót obejmuje:  

• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,  

• sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,  

• sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  

• kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),  

• kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną jednorodności 

wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.). Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana 

jest wpisem do Dziennika Budowy.  

  

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych w postaci 

powłok malarskich zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem  w terenie.  

  

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa 

jakości materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoły odbioru częściowego.  

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

 projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary  i badania z zachowaniem tolerancji 

podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub  w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  

  

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.  

Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich, zgodnie 

z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem Producenta zestawu malarskiego i oceną jakościową na podstawie wyników 

pomiarów i badań. Cena jednostkowa obejmuje:  

• prace przygotowawcze,  

• dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,  

• montaż i demontaż ewentualnych rusztowań,  

• montaż i demontaż ewentualnych namiotów,  

• przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  

• przygotowanie materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego,  

• wykonanie warstwy gruntującej,  

• wykonanie warstw wierzchnich powłoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,  

• przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera,  

• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,  

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki  

• materiałowe.  

  

10. Przepisy związane  

10.1. Normy  

PN-EN ISO 12944-1:2018-01 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich - Część 1: Ogólne wprowadzenie 

PN-EN ISO 12944-2:2018-02 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich - Część 2: Klasyfikacja środowisk 

PN-EN ISO 12944-3:2018-02 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów powłokowych - Część 3: Zasady projektowania 
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PN-EN ISO 12944-4:2018-02 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich - Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania 

powierzchni 

PN-EN ISO 12944-5:2020-03 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie 

PN-EN ISO 12944-6:2018-03 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich - Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości 

PN-EN ISO 12944-7:2018-01 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów powłokowych - Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

PN-EN ISO 12944-8:2018-01 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich - Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i 

renowacji 

PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową - 

Wymagania i metody badań 

PN-EN ISO 14713-1:2017-08 Powłoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji z 

żeliwa i stali - Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i odporności korozyjnej 

PN-EN ISO 14713-2:2020-07 Powłoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji z 

żeliwa i stali - Część 2: Cynkowanie zanurzeniowe 

PN-EN ISO 8504-1:2020-04 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - 

Metody przygotowania powierzchni - Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN ISO 8504-2:2020-04 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - 

Metody przygotowania powierzchni - Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna 

PN-EN ISO 11124-1:2018-10 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - 

Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce 

strumieniowo-ściernej – Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja 

PN-EN ISO 11126-1:2018-10 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - 

Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-

ściernej – Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja 

PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery - Terminy i definicje 

 

10.2. Inne dokumenty 

1) WTWiORB ITB C3:2004 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE  

Roboty izolacyjne 

 

CPV 45320000-6 
1. Wstęp   

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, żelbetowych lub stalowych.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 

przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, żelbetowych i stalowych 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami 

podanymi w SST „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 

użyte  przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

  

2. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST  i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  

• ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016;  z późniejszymi 

zmianami),  

• ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  

• ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360,  z późniejszymi 

zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub 

rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych 

dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną do 

tego typu zastosowań.  

2.2. Wymagania szczegółowe  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych są:  

2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni stalowych  

Materiały do przygotowania powierzchni stalowych do układania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym  w kartach 

technicznych stosowanych materiałów oraz być zgodne z  normami. 

2.2.2. Materiały do przygotowania powierzchni betonowych  

Do napraw uszkodzeń i ubytków betonu należy stosować materiały zgodne z SST dotyczącą napraw konstrukcji betonowych i 

żelbetowych.  

2.2.3. Izolacje  

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz w przypadku 

izolacji bitumicznych być zgodne z normą.  

2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno  
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Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane następujące materiały:  

• roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy,  

• inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym  w kartach 

technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne do tego typu zastosowań.  

2.2.3.2. Izolacje wykonywane na gorąco  

Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane następujące materiały:  

• lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,  

• papy asfaltowe zgrzewalne,  

• inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym  w kartach 

technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne do tego typu zastosowań.  

2.2.4. Materiały do wykonywania warstw ochronnych izolacji  

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji należy stosować:  

• geowłókninę odpowiadającą wymaganiom normy,  

• zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych stykających się z  

• gruntem powinno odpowiadać wymaganiom jak dla materiałów izolacyjnych.  

  

3. Sprzęt  

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, żelbetowych i 

stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 

zamierzonych robót.  

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów. Sprzęt wykorzystywany 

przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania 

dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.  

  

4. Transport  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.  

Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć opakowania 

przed uszkodzeniem.  

  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót:  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów i normą. Temperatura otoczenia w czasie 

wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do +35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%.  

5.2. Zakres wykonywania robót  

5.2.1. Przygotowanie rusztowań roboczych  

Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań.  

5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych  

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm.  

Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podanymi w kartach technicznych stosowanych 

materiałów.  

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta 

i aprobatach technicznych odnośnie:  

• stanu podłoża,  

• temperatury,  

• wilgotności.  
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5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych  

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie luźne części i 

substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i  

związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami 

SST dotyczącej napraw konstrukcji betonowych  i żelbetowych.  

Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych.  

I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów do napraw konstrukcji betonowych i 

żelbetowych.  

Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym powietrzem. Powierzchnie 

 przeznaczone  do wykonania  izolacji  powinny odpowiadać zaleceniom podanym  w kartach technicznych 

stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie:  

• wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa),  

• temperatury podłoża,  

• wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża o większej 

wilgotności), 

• wieku betonu.  

5.2.4. Gruntowanie  

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych przez Producenta 

materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą 

techniczną.  

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej  

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich 

norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. Metody wykonania izolacji:  

• malowanie pędzlem,  

• nanoszenie wałkiem,  

• natryskiwanie,  

• szpachlowanie, 

• przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych.  

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów temperatur otoczenia 

i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.  

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera. Przystąpienie do kolejnych etapów robót może 

nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy.  

5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej  

Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji 

projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień SST dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i 

niniejszej SST.  

  

6. Kontrola jakości  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

Kontrola robót obejmuje:  

• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,  

• sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,   

• sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  

• kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod względem 

równości, braku plam i zabrudzeń),  

• kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie,  

• kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania 

powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.),  
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• oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną  w dokumentacji 

projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów 

w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób 

zgodny z aprobatą techniczną,  

• kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,  

• kontrolę wykonania warstwy ochronnej, oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

  

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją projektową  i obmiarem w terenie.  

  

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera. Przystąpienie do kolejnych etapów robót może 

nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy.  

Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w 

punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.  

  

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.  

Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem 

Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. Cena jednostkowa obejmuje:  

• prace przygotowawcze,  

• dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,  

• montaż i demontaż ewentualnych rusztowań,  

• montaż i demontaż ewentualnych namiotów,  

• przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  

• przygotowanie materiałów do wykonania izolacji,  

• wykonanie warstwy gruntującej,  

• wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,  

• wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji,  

• wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową,  

• przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, gromadzenie 

wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,  

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.  

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.  

  

10.  Przepisy związane  

10.1. Normy  

PN-EN ISO 8504-1:2020-04 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Metody przygotowania 

powierzchni - Część 1: Zasady ogólne 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 

PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smołowe - Metody badań 

PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery - Terminy i definicje 

 

10.2. Inne dokumenty 

1) WTWiORB ITB C5:2019 Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków.    
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Ściany murowane 

 

KOD CPV: 45262620-3  
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru murów, z materiałów 

ceramicznych, zewnętrznych i wewnętrznych 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  

murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów zgodnie z dokumentacją projektową oraz normą. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inżyniera.  

  

2. Materiały  

2.1. Woda zarobowa do betonu  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Wyroby ceramiczne  

Do wykonania ścian użyć materiałów zgodnie z dokumentacją techniczną oraz normą. 

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objętościowy składników 

zaprawy dla marki 30:  

cement: ciasto wapienne: piasek  

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  

cement: ciasto wapienne: piasek  

1 : 0,3 : 4  

1 : 0,5 : 4,5  

cement: wapienne hydratyzowane: piasek l : 0,3 : 4  

l : 0,5 : 4,5  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, 

aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj.  

ok. 3 godzin.  

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 

cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 

+5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 

z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 

obcych.  

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 

wapna.  
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3. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

  

4. Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

  

5. Wykonanie robót  

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu  i sznura, z zachowaniem 

zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne.  

Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy wznosić 

możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia 

zazębione końcowe.  

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.  

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 

przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej.  

  

6. Kontrola jakości  

6.1. Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:  

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami    stawianymi w dokumentacji technicznej,  

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

- wymiarów i kształtu cegły,  

- liczby szczerb i pęknięć,  

- odporności na uderzenia,  

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie 

co do klasy i odporności na działanie mrozu).  

6.2. Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 

obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru i ścianki w stanie surowym.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  i sprawdzonych w naturze.  

  

8. Odbiór robót  

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót 

murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna,  

- dziennik budowy,  

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
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- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę,  

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:  

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,  

- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych,  

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,  

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.  

  

10. Przepisy związane  

PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe ceramiczne 

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego 

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 2: Zaprawa murarska 

PN-EN 1052-5:2005 Metody badań murów - Część 5: Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu metodą skręcania w 

płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny muru i przy zniszczeniu rysą w spoinie wspornej 

  

  

10.2. Inne dokumenty 

1) WTWiORB ITB A3:2015 Konstrukcje murowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 

KOD CPV: 45421000-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące produkcji i montażu ślusarki aluminiowej 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach niewielkich, 

nieskomplikowanych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu obowiązujących przepisów prawa, norm, doświadczenia 

i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu produkcję, montaż i odbiór ślusarki 

aluminiowej: 

-ścian osłonowych, 

-okien zewnętrznych 

-drzwi zewnętrznych, 

-drzwi zewnętrznych automatycznych, 

-konstrukcji wewnętrznych, 

-ścianek o odporności ogniowej, 

-drzwi o odporności ogniowej, 

-żaluzji stałych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz ST 

1.5. Dokumentacja 

Dokumentację robót związanych z wykonaniem ślusarki aluminiowej stanowią: 

a) Projekt budowlany 

b) projekt wykonawczy, 

c) projekty branżowe, 

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

e) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994r.w sprawie dziennika budowy oraz tablicy 

informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

f) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. 

nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

g) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

h) dokumentacja powykonawcza. 

1.6. Rozwiązania alternatywne 

Ślusarka aluminiowa została zaprojektowana z kształtowników systemowych firmy YAWAL S.A. Wykonawca może zaproponować 

alternatywne rozwiązania w dowolnym systemie, spełniające wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu, pod następującymi 

warunkami: 

a) wykonawca sporządzi na swoją odpowiedzialność projekt wykonawczy, 

b) wykonawca oświadczy, że jego projektanci mają doświadczenie i umiejętności konieczne do wykonania projektu wykonawczego, 
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c) przed rozpoczęciem prac projektowych, wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia wszystkich danych 

technicznych projektowanych konstrukcji przez Nadzór Autorski (NA), 

d) po dokonaniu wszystkich uzgodnień j.w. i uzyskaniu zatwierdzenia przez NA, Wykonawca wykona projekt wykonawczy 

obejmujący: 

· obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji aluminiowych, 

· obliczenia wytrzymałościowe elementów kotwiących, 

· obliczenia statyczne zestawów szklanych, 

· szczegółowy opis techniczny zastosowanych systemów, 

· detale istotnych szczegółów konstrukcji, takie jak: typowe przekroje podłużne i poprzeczne, zakończenia konstrukcji (podstawa i 

połączenia z innymi elementami), itp. 

 

2. OPIS KONSTRUKCJI 

2.1. Wymagania ogólne 

Dobór kształtowników, okuć, akcesoriów, elementów wchodzących w skład konstrukcji oraz sposób zamontowania konstrukcji 

uwzględnia: 

- bezpieczeństwo pożarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej, 

- ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń, 

- właściwości wytrzymałościowe, 

- wymagania ochrony cieplnej, 

- wymagania dotyczące szczelności na przenikanie wody opadowej, 

- wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza, 

- aspekty odporności na korozję. 

Materiały stosowane do wykonania ślusarki aluminiowej powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

Konstrukcje wykonać kompletne z okuciami, uszczelkami i powłokami lakierowanymi proszkowo. Ponadto muszą być 

całkowicie izolowane, pozbawione mostków termicznych, zapewnić kompensację wydłużeń termicznych, zdylatowane w miejscach 

występowania dylatacji budynku. Wszystkie połączenia i zakotwienia muszą być pewne i stabilne, pozbawione nierówności i 

szczelin na stykach. Należy zapewnić odprowadzenie wody z wnętrza konstrukcji oraz przewietrzanie za pośrednictwem 

systemowych rozwiązań. 

2.2. Ściany osłonowe 

Jako referencyjny przyjęto system fasadowy YAWAL FA50N , lub inny równorzędny o parametrach nie niższych jak 

podano poniżej: 

a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium, 

b) szerokość profili słupowych i ryglowych 50 mm - zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej, 

c) odporność na obciążenie wiatrem: 1800 Pa, 

d) izolacyjność akustyczna Rw = 37(-1,-5)dB (67,6% powierzchni szyb 8/16/6T, 32,4% powierzchni panel nieprzezierny), 

e) infiltracja powietrza w klasie AE 1200, 

f) szczelność na przenikanie wody w klasie RE 1200, 

g) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 

h) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 

- grubość nie mniej niż 60μm, 

- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce do czasu tłumienia na płytce 

szklanej, 

- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0, 

- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana 

- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 23 °C i 40°C, 

po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 

0,1% HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl, 



„Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu” 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

46 

 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 

i) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/200 

rozpiętości, lecz nie więcej niż 15mm oraz ugięcie żadnej krawędzi szyby zespolonej nie było większe niż 8 mm, 

j) szklenie wg zestawienia stolarki, 

k) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające 

wymagania normy, 

l) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 

m) wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować przekładką z PCV lub EPDM, 

n) zaprojektowano ściany osłonowe „wiszące”, o układzie statycznym – belka jedno- i dwuprzęsłowa. Mocowanie do 

konstrukcji budynku za pomocą uchwytów systemowych oraz stalowych zabezpieczonych przez ocynkowanie. Sposób mocowania 

zapewnia prawidłową kompensacji odkształceń termicznych. W konstrukcji fasady przewidziano okna o podwyższonych 

parametrach termicznych - system TM77 HI. 

2.3. Okna i drzwi zewnętrzne 

Jako referencyjny przyjęto system YAWAL TM 77 HI, lub inny równorzędny o parametrach nie niższych jak podano 

poniżej: 

a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 

, stan T6; własności wytrzymałościowe i tolerancje wg norm, 

b) wymiary profili : 

- głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi : 77 mm, 

- głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego : 86,4 mm, 

- szerokość widokowa profili : 52 – 77mm dla ościeżnicy dla słupka pionowego 77 – 152mm, 

c) odporność na obciążenia wiatrem według normy, konstrukcje w klasie C, 

d) współczynnik przenikania ciepła: Uf=1,1-1,5 W/m2*K, 

e) izolacyjność akustyczna wg normy min Rw = 34-48 dB dla okien szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych), 

f) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych 

z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), 

g) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 

h) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 

- grubość nie mniej niż 60μm, 

- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce do czasu tłumienia na płytce 

szklanej, 

- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0, 

- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej, 

- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 23°C i 40°C, po 

500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% 

HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl, 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 

i) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 

rozpiętości, 

j) szklenie wg zestawienia stolarki, 

k) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 

l) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające 

wymagania normy, 

m) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 

2.4. Konstrukcje wewnętrzne 

Jako referencyjny przyjęto YAWAL PBI 50N lub inny równorzędny o parametrach nie niższych jak podano poniżej: 

a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 

, stan T6; własności wytrzymałościowe i tolerancje wg normy, 

b) głębokość profili futrynowych i skrzydeł wynosi 50mm 
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c) izolacyjność akustyczna min: 

- Rw = 22 dB dla okien i drzwi z szybą pojedynczą grubości 6mm, 

- Rw = 32 dB dla ścianek działowych z szybą pojedynczą grubości 6mm, 

d) szczelność konstrukcji 

- współczynnik infiltracji powietrza: a≤0,1 m3/(m*h*daPa2/3) co najmniej klasa 2 

e) trwałość mechaniczna w klasie 5, co odpowiada prawidłowości działania po wykonaniu 100000 cykli otwierania i zamykania 

f) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych 

z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), 

g) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 

h) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 

- grubość nie mniej niż 60μm, 

- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce do czasu tłumienia na płytce 

szklanej, 

- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0, 

- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej, 

- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 

23°C i 40°C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 

0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl, 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 

i) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało H/400 (H-

wysokość ścianki), 

j) szklenie wg zestawienia stolarki, 

k) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 

l) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające 

wymagania normy, 

m) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 

2.5. Ścianki o odporności ogniowej 

Konstrukcje wykonać w klasie odporności ogniowej EI 30 oraz EI 60. Jako referencyjny przyjęto system YAWAL TM75EI, lub inny 

równorzędny o parametrach nie niższych jak podano poniżej: 

a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060, stan T6; własności wytrzymałościowe i 

tolerancje wg norm, 

b) wewnętrzne komory profili wypełniają wkłady gipsowe o grubości 15mm. Narożniki aluminiowe osłaniane są płytami 

silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm. Podkładki pod szyby powinny być wykonane z twardego drewna. 

c) głębokość profili wynosi 75 mm, 

d) izolacyjność akustyczna dla modułów stałych min: Rw = 35 dB dla ścianek działowych z szybą pojedynczą, 

e) maksymalny wymiar pojedynczego pola stałego wynosi: wys.2400mm x szer.1400mmm. 

f) szczelność konstrukcji 

- współczynnik infiltracji powietrza: a≤0,1 m3/(m*h*daPa2/3) co najmniej klasa A4 

- wodoszczelność – klasa R7, ciśnienie strumienia Δp=600Pa 

g) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów 

złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), 

h) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 

i) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 

- grubość nie mniej niż 60μm, 

- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce  

do czasu tłumienia na płytce szklanej, 

- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0, 

- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej, 

- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 
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23°C i 40°C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h 

działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 

j) szklenie: szyba zespolona EI 30 PYROSTOP/16mm/44.1 oraz szyba zespolona EI 60 PYROSTOP/16mm argon/44.1, 

k) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/350 

rozpiętości lecz nie więcej niż 10 mm (dla konstrukcji wewnętrznych), 

l) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 

m) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spełniające wymagania normy, 

n) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 

2.6. Drzwi o odporności ogniowej 

Konstrukcje wykonać w klasie odporności ogniowej EI 30 oraz EI 60. Jako referencyjny przyjęto system YAWAL TM75EI, lub inny 

równorzędny o parametrach nie niższych jak podano poniżej: 

a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060, stan T6; własności wytrzymałościowe i 

tolerancje wg norm, 

b) wewnętrzne komory profili wypełniają wkłady gipsowe o grubości 15mm. Narożniki aluminiowe osłaniane są płytami 

silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm. Podkładki pod szyby powinny być wykonane z twardego  drewna. 

c) głębokość profili wynosi 75 mm, 

d) izolacyjność termiczna dla złożeń profili aluminiowych:Uf<2,60 W/ m2*K, 

e) izolacyjność akustyczna dla drzwi min: 

- Rw = 30 dB dla drzwi wewnętrznych z szybą pojedynczą, 

- Rw = 32 dB dla drzwi zewnętrznych z szybą pojedynczą, 

f) szczelność konstrukcji 

- współczynnik infiltracji powietrza: a≤0,1 m3/(m*h*daPa2/3), 

- wodoszczelność – klasa 3A, ciśnienie strumienia Δp=100Pa, 

g) trwałość mechaniczna w klasie 6, co odpowiada prawidłowości działania po wykonaniu 200 000 cykli otwierania i zamykania, 

h) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów 

złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), 

i) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 

j) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 

- grubość nie mniej niż 60μm, 

- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce  

do czasu tłumienia na płytce szklanej, 

- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0, 

- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej, 

- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 

23°C i 40°C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 

0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 

- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 

k) szklenie: szyba zespolona EI 30 PYROSTOP/16mm/44.1 oraz szyba zespolona EI 60 PYROSTOP/16mm argon/44.1, 

l) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 

rozpiętości, 

m) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 

n) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spełniające wymagania normy, 

o) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 

2.7. Żaluzje stałe i ruchome 

Jako referencyjny przyjęto system YAWAL SUN PROTECTION lub inny równorzędny o parametrach nie niższych jak 

podano poniżej: 

a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 

, stan T6; własności wytrzymałościowe i tolerancje wg norm, 
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b) przyjęto profile szerokości 100mm, 150mm, 200mm, 240mm oraz 300mm, 

c) odporność na obciążenie wiatrem dla wersji ruchomej klasa 6 

d) kolor profili wg zestawienia stolarki, 

e) żaluzje zamontowane pod stałym kątem 36o, przy czym żaluzje 150mm mocowane do węgarków okien, żaluzje 200mm 

mocowane na systemie fasadowym klatki schodowej i łącznika, 

f) wg zestawienia elewacji rys. A-24 i A-17. 

Tolerancje wykonania wymiarów liniowych powinny odpowiadać klasie średniodokładnej m, a odchyłka prostoliniowości 

kształtowników powinna odpowiadać klasie K. 

Metalowe elementy balustrad powinny być zabezpieczone przed korozją: 

- anodową powłoką tlenkową o grubości nie mniejszej niż 15 μm, 

- lakierową powłoka poliestrową o grubości nie mniejszej niż 60 μm i stopniu przyczepności do podłoża 0. 

Połączenia gwintowane zabezpieczyć przed samoczynnym poluzowaniem przez zastosowanie nakrętek samozabezpieczających 

z wkładką tworzywową lub zabezpieczyć klejem podczas montażu. 

Powierzchnie, które mają być zabezpieczone przy pomocy balustrad i poręczy systemu YAWAL BA50 , powinny być 

zaklasyfikowane zgodnie z kryteriami podanymi w normie do kategorii użytkowania A, B, C1-C4 lub D, dla których wartość 

równomiernie rozłożonych obciążeń qk jest nie większa niż 1 kN/m. 

Podłoże, do którego przytwierdzone są słupki nośne powinno mieć wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż beton 

klasy C16/20. Balustrady i poręcze mogą być montowane wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych w środowiskach 

charakteryzujących się kategorią korozyjności C1-C3. Do mocowania balustrad powinny być stosowane łączniki rozporowe 

dopuszczone do obrotu i stosowane do kotwienia w określonych podłożach. 

 

3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

3.1. Składowanie 

Profile aluminiowe winny być przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami. 

Najkorzystniej jest składować je na poziomych półkach wyłożonych drewnem i gumą w opakowaniu z folii lub papieru. Warstwy 

profili winny być oddzielone przekładkami z miękkiego drewna lub materiału o podobnych 

właściwościach. Punkty podparcia powinny być tak rozmieszczone, aby profile nie ulegały odkształceniom. 

3.2. Transport 

Profile aluminiowe należy transportować w sposób uniemożliwiający uszkodzenia ich powierzchni oraz powinny być 

zabezpieczone przed odkształceniami przekroju i na długości. Należy zabezpieczyć naroża, klamki, zawiasy, zamki, i inne 

wystające elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny zostać usztywnione. 

Do transportu dopuszcza się tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folię polietylenową. Transportowane 

profile powinny być podparte w kilku punktach na drewnianych belkach wyłożonych gumą. Ilość podpór powinna gwarantować 

zachowanie prostoliniowości profilu. Podczas układania profili należy zwrócić uwagę czy elementy podporowe są czyste. W razie 

stwierdzenia występowania ziaren piasku, opiłków metalu itp. należy je usunąć. 

Transportowane profile powinny być zabezpieczone przez możliwością przesuwu przy pomocy pasów lub taśm. Przy 

układaniu profili w stosy należy zwrócić uwagę, aby ciężar układanych profili nie powodował uszkodzeń przekrojów 

poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zaleca się transportowanie profili zabezpieczonych przed wpływem 

warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg). 

3.3. Kontakt z innymi materiałami 

Zjawiska elektrochemiczne występujące przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie, pozbawionymi powłoki ochronnej 

metalami lub ich stopami powodują utlenianie aluminium. Korozja szczególnie szybko postępuje w warunkach  podwyższonej 

wilgotności. W związku z tym zaleca się zawsze oddzielić aluminium od innych metali warstwą izolacyjną. Powyższe uwagi nie 

dotyczą stali nierdzewnej, która przy kontakcie z aluminium nie powoduje korozji. Zabroniony jest kontakt z miedzią i jej stopami 

oraz ołowiem. Stal ocynkowana lub kadmowana o dobrej jakości powierzchni może być stosowana. Wapno, cement oraz niektóre 

inne materiały budowlane mają szkodliwy wpływ na aluminium, szczególnie w warunkach dużej wilgotności. Mogą one być 

przyczyną różnych rodzajów korozji oraz nieodwracalnych uszkodzeń powierzchni profili i akcesoriów. Także drewno, w zależności 

od gatunku i stosowanego zabezpieczenia, może również być przyczyną powstawania korozji powierzchni aluminium. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 
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Przed rozpoczęciem montażu elementów stolarki i ślusarki należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania konstrukcji aluminiowych, 

- możliwość mocowania elementów do budynku, 

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

4.1. Montaż ślusarki fasadowej 

Montaż konstrukcji fasadowych należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych. Ściana słupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku 

za pomocą systemowych uchwytów mocujących. Uchwyty mocowane są do stropów, wieńców, cokołów, belek podwalinowych, itp. 

za pomocą stalowych kotew rozporowych lub wklejanych. W uchwytach osadzane są kształtowniki słupów za pomocą sworzni i 

śrub ze stali nierdzewnej. Kotwy należy dobrać według wymagań konstrukcyjnych oraz obliczeń statycznych. Sposób mocowania 

musi zapewnić, aby cała elewacja słupowo-ryglowa mogła bez szkód i bez strat w szczelności przejąć wszystkie ruchy powstałe w 

wyniku odkształceń konstrukcyjnych budynku oraz elewacji słupowo-ryglowej w wyniku obciążeń termicznych. Konstrukcję fasady 

należy wykonać w stanie całkowicie gotowym, wraz z dostawą i montażem. Kompletną konstrukcję należy wyposażyć we wszelkie 

wypełnienia, mocowania, wzmocnienia, obróbki oraz uszczelnienia. Obróbki wykonać z blachy aluminiowej grub. 1,5 mm, 

malowanej proszkowo. 

Szyby lub inne wypełnienia części przezroczystej montowane są od zewnątrz. Opiera się je na elementach podszybowych 

usytuowanych na kształtownikach poziomych rusztu aluminiowego (poprzeczkach). Mocowanie wypełnienia dokonuje się za 

pomocą profili dociskowych, mocowanych do profili nośnych wkrętem ze stali nierdzewnej ø5,5 mm w rozstawie co 300 mm. 

Element dystansowy zapobiegający nadmiernemu dociśnięciu szyby do konstrukcji stanowi listwa z tworzywa sztucznego. Rozmiar 

wkręta i elementu dystansowego dobiera się ze względu na grubość wypełnienia. Szczelina między ścianą budynku a konstrukcją 

aluminiową powinna być wypełniona izolacją termiczną. Konstrukcja ściany osłonowej musi posiadać efektywny system  

odprowadzenia wody z przestrzeni wokół krawędzi szyb. Służą do tego kanały wodne w słupach i poprzeczkach. Otwarte u dołu i 

góry kanały wodne służą również wentylacji wewnętrznych komór ściany osłonowej. Na styku fasad aluminiowych z konstrukcją 

budynku wykonać od strony wewnętrznej fartuch paroizolacyjny z folii EPDM grubości 0,7mm. Od strony zewnętrznej należy 

stosować ciągłe izolacje przeciwwodne paroprzepuszczalne. Montaż obróbek blacharskich i folii izolacyjnej powinien zapewnić 

odprowadzenie skroplin z kanałów wodnych słupa, minimalizując powstawanie mostków termicznych. 

4.2. Montaż ślusarki okienno-drzwiowej 

Montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych, zwracając szczególną uwagę na: 

- montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian, 

- przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia, powierzchnie ościeży należy 

wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin, 

- w przypadku montażu ościeżnic w ścianach z cegły silikatowej należy zabezpieczyć fragmenty ścian przed zabrudzeniem i 

uszkodzeniem folią malarską, 

- ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; przed wstawieniem ościeży 

trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej 

używanej podczas uszczelniania, 

- słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały pozycję równoległą,  

- za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo; wszystkie kąty wewnętrzne 

ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni, 

- ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach; następnie należy 

ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy ustawienie ościeżnicy; 

- ościeżnicę mocuje się do muru kotwami; na każdym kształtowniku muszą być co najmniej dwa, jeden u podstawy (max. 200 mm 

od krawędzi) i jeden w takiej samej odległości od góry konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew – poziomych 950 mm, pionowych – 

750 mm; głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka rozporowego, 

- wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy, 

- ościeżnicę uszczelnić pianką montażową; przed wykonaniem tej czynności można dobrze zwilżyć wodą powierzchnię ościeżnicy, 

aby pianka lepiej przylegała, 

- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciąć ostrym nożem, 

- w przypadku konstrukcji p.poż. ościeżnicę uszczelnić zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. 
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5. DOBÓR PROFILI 

Ściany osłonowe słupowo-ryglowe stanowią obciążenie konstrukcji nośnej budynku, natomiast nie mogą przenosić obciążeń 

wywołanych elementami konstrukcji lub konstrukcją tego budynku. Ściany osłonowe mogą podlegać następującym obciążeniom: 

- obciążenie wiatrem, 

- obciążenie śniegiem, 

- obciążenie poziomą siłą skupioną od naporu tłumu, 

- ciężar własny konstrukcji i wypełnień, 

- daszki, banery, kurtyny powietrzne, mechanizmy do otwierania drzwi lub inne elementy mocowane do konstrukcji 

nośnej rusztu. 

Dlatego wszystkie profile i sposób mocowania ściany osłonowej powinny być dobrane na podstawie wcześniejszych 

obliczeń wytrzymałościowych. Obliczenia należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Polskich Norm, według 

metody stanów granicznych: SGU oraz SGN. 

Wartości dopuszczalne ugięć wynikają z warunków wytrzymałościowych kształtowników aluminiowych i warunków, przy których 

może dojść do pękania szyb. Dla ścian osłonowych dopuszczalne ugięcia wynoszą: 

a) dla słupów i rygli w kierunku prostopadłym do powierzchni (płaszczyzna x-x): 1/200 lub 15mm rozpiętości przęsła 

(między podporami) 

b) dla rygli w kierunku równoległym do powierzchni (płaszczyzna y-y): nie więcej niż 3 mm, 

c) dla ramki szyby zespolonej: 8 mm w kierunku prostopadłym. 

 

6. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Produkty wchodzące w skład zestawu materiałów do wykonania lekkich ścian osłonowych są przyjaznymi i bezpiecznymi dla 

środowiska naturalnego. Większość tych materiałów może być poddana procesom odzysku i ponownego wykorzystania: 

- kształtowniki aluminiowe i ich odpady produkcyjne w postaci wiórów, ścinków i odcinków kształtowników podlegają w 100% 

procesom odzysku i ponownego przerobu, 

- elementy poliamidowe formowane lub wytłaczane podlegają w 100% ponownemu przerobowi, 

- uszczelki ciągłe i inne elementy z TPE podlegają w 100% ponownemu przerobowi, 

- złom stalowy, w tym złom stali nierdzewnych i kwasoodpornych pochodzący z elementów okuć, elementów złącznych podlegają 

w 100% ponownemu przerobowi, 

- uszczelki z EPDM wg obecnego stanu wiedzy i rozwoju technologii, jako nienadające się do ponownego przerobu, 

podlegają procesowi utylizacji. 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 

PN-EN 572-5:2012 Szkło w budownictwie - Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego - Część 5: Wzorzyste 

szkło walcowane 

PN-EN ISO 1101:2017-05 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) - Tolerancje geometryczne - Tolerancje kształtu, kierunku, 

położenia i bicia 

PN-EN 410:2011 Szkło w budownictwie - Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia 

PN-EN 515:2017-05 Aluminium i stopy aluminium - Wyroby przerobione plastycznie - Oznaczenia stanów 

PN-EN 573-3:2019-12 Aluminium i stopy aluminium - Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie - Część 3: 

Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 

PN-EN 673:2011 Szkło w budownictwie - Określenie współczynnika przenikania ciepła (wartość U) - Metoda obliczeniowa 

PN-EN 12020-2:2017-02 Aluminium i stopy aluminium - Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060  

i EN AW-6063 - Część 2: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu 

PN-EN 12152:2004 Ściany osłonowe - Przepuszczalność powietrza - Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 

PN-EN 12154:2004 Ściany osłonowe – Wodoszczelność - Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność - Klasyfikacja. 

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi - Odporność na obciążenia wiatrem - Klasyfikacja. 
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PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwałość mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja. 

PN-EN 1294:2002 Skrzydła drzwiowe - Określenie zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w kolejnych jednorodnych 

klimatach. 

PN-EN 13116:2004 Ściany osłonowe - Odporność na obciążenie wiatrem - Wymagania eksploatacyjne. 

PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy tolerancji. 

PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji. 

PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności. 

PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym. 

PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru. 

PN-EN ISO 1522:2008 Farby i lakiery - Badanie metodą tłumienia wahadła 

PN-EN ISO 2360:2017-10 Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym przewodzącym elektryczność - Pomiar grubości 

powłok - Metoda amplitudowa prądów wirowych. 

PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki. 

PN-EN ISO 2812-1:2018-01 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ciecze - Część 1: Zanurzanie w cieczach innych niż woda 

PN-EN ISO 9227:2017-06 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach - Badania w rozpylonej solance 

EN 1365-1:2013-08 Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Walls 

PN-EN 12150-1+A1:2019-06 Szkło w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe - 

Część 1: Definicja i opis 

10.2. Inne dokumenty 

1.) WTWiORB ITB B6:2016 Montaż okien i drzwi balkonowych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Tynkowanie 

 

KOD CPV: 45410000 
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST   

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru tynków 

zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną 

tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające 

wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw  i technikę wykonania powinny 

odpowiadać normie.  

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie.  

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:  

• roboty budowlane  – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej,  

• Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,  

• wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,  

• procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne 

operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi  i instrukcjami,  

• ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i 

wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

  

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

2.1. Zaprawy  

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy.  

2.2. Woda  

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.3. Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania normy, a w szczególności:  

• nie zawierać domieszek organicznych,  

• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,51,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.  

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne   
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Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy.  

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 

godzin.  

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia  w ciągu 7 dni od 

chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszo­ne w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać  

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu  i wapna.  

  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne”.  

3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

mieszarki do zapraw,  

• agregatu tynkarskiego,  

• betoniarki wolnospadowej, 

• pompy do zapraw,  

• przenośnych zbiorników na wodę.  

  

4. Transport  

4.1. Transport materiałów  

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą. Cement i wapno suchogaszone luzem 

należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 

transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można 

przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami  i 

nadmiernym zawilgoceniem.  

  

5. Wykonanie robót  

5.1. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu 

stanu surowego.  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie 

z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie 

godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia,  tj. w ciągu 1 tygodnia, 

zwilżane wodą.  

5.2. Przygotowanie podłoża  

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych  

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy  i substancji tłustych. 
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Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. Nadmiernie 

suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych  

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą. Tynki 

zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.  

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów 

i listew kierunkowych.  

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna 

być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie – w  

proporcji 1:1:4,  narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych –  w proporcji 1:1:2.  

  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki  i konsystencji, powinny 

wynikać z normy.  

6.2. Badania w czasie odbioru robót  

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie i powinny umożliwić ocenę wszystkich 

wymagań, a w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

• prawidłowości przygotowania podłoży,  

• mrozoodporności tynków zewnętrznych,  

• przyczepności tynków do podłoża,  

• grubości tynku,  

• wyglądu powierzchni tynku,  

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  

• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  

  

7. Obmiar robót  

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania  

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od 

podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 

elementów w stanie surowym.  

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 

poziomą.  

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni 

tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z 

nich jest mniejsza od 0,5 m2.  

7.2. Ilość tynków  

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze.  

 

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.1. Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 

po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

• tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej 

kategorii,  

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.  

8.2. Odbiór tynków  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm 

i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

• pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm  w pomieszczeniu,  

• poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  

• Niedopuszczalne są następujące wady:  

• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża,  

• pilśni itp.,  

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku 

do podłoża.  

• Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  

• ocenę wyników badań,  

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9. Podstawa płatności  

Płatność następuje za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:   

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• przygotowanie zaprawy,  

• dostarczenie materiałów i sprzętu,  

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m,  

• przygotowanie podłoża,  

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  

• osiatkowanie bruzd,  

• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

• wykonanie tynków,  

• reperacja tynków po dziurach i hakach,  

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

• likwidację stanowiska roboczego.  

  

10. Przepisy związane  

10.1. Normy  

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego 

PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego - Część 1: 

Tynkowanie zewnętrzne 

PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego - Część 2: 

Tynkowanie wewnętrzne 
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PN-B-10114:2017-07 Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego przeznaczenia - Zaprawy tynkarskie według przepisu, 

wytwarzane na miejscu budowy 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN ISO 9000:2015-10 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia 

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością – Wymagania 

PN-EN ISO 9004:2018-06 Zarządzanie jakością - Jakość organizacji - Wytyczne osiągnięcia trwałego sukcesu 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

1) WTWiORB  B1:2018 Roboty wykończeniowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Tynkowanie. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) 

 

KOD CPV: 45410000-4 

1. Wstęp   

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru okładzin z płyt 

gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych).  

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie  konstrukcji ścian i sufitów w  

systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na ścianach  i sufitach murowanych wykonywanych z 

materiałów tradycyjnych.  

Okładziny objęte niniejszą SST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt 

gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

„Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza pomieszczenia. Strona 

„lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 

nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:  

• roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie prace  

• budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie  z ustaleniami projektowymi,  

• Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  

• procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje  i kontroluje poszczególne 

operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty  

• techniczne i instrukcje,  

• ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przed­miot i  

• wymagania jakościowe wykonania okładzin.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B10122 „Roboty 

okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST  

„Wymagania ogólne”.  

  

2. Materiały  

2.1. Płyty gipsowo-kartonowe  

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie. 
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Tablica 1. Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych  

Grubość  nominalna 

płyty  gipsowej [mm]  

Odległość podpór 

l [mm]  

PRÓBA ZGINANIA  

Obciążenie niszczące  

[N]  

Ugięcie [mm]  

prostopadle do  równolegle do  prostopadle do  równolegle do  

  kierunku włókien 

kartonu  

kierunku włókien 

kartonu  

kierunku  włókien 

kartonu  

kierunku  włókien kartonu  

9,5  380  450  150  –  –  

12,5  500  600  180  0,8  1,0  

15,0  600  600  180  0,8  1,0  

>18,0  720  500  –  –  –  

  

2.2. Woda  

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy. 

Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.3. Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania normy, a w szczególności:  

• nie zawierać domieszek organicznych, 

• mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm.  

Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  

2.4. Klej gipsowy  

Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych  

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne, 

dostępne w sprzedaży na terenie kraju.  

  

3. Sprzęt  

3.1. Sprzęt do wykonywania suchych tynków  

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i 

drobnego sprzętu budowlanego.  

  

4. Transport  

4.1. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu 

spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie.  

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami).  

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego  o udźwigu co najmniej 2000 kg 

lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

  

5. Wykonanie robót  

5.1. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się 
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przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów. Przed rozpoczęciem prac 

montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.  

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

5.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych  

Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie.  

5.3. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego  

Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z gipsu szpachlowego 

lub kleju gipsowego.  

5.3.1. Przygotowanie podłoża:  

• podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy,  

• stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte,  

• przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko odciąga wodę z 

placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,  

• dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości.  

5.3.2. Mocowanie płyt na plackach gipsowych  

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu odchyłki do 20 mm/mb, 

należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej 

gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 

15 cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego przyklejania 

płyt.  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. Następnie na jej tylną stronę 

nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, 

ale należy je układać gęściej. Grubość naniesionych placków  powinna być nieznacznie większa, niż grubość 

przygotowanych marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie 

płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej aluminiową, 

o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej 

płyty z wcześniej zamontowaną płytą.  

Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach wąskich (np. w 

korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem.  

Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie 

dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia.  

5.3.3. Klejenie płyt na styk do podłoża  

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do około  3 mm/mb, można zastosować 

metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na ułożoną licem do podłogi płytę 
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nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony 

pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego 

równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.  

5.3.4. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych  

Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek (zamurowane otwory), może 

zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy pasów gipsowokartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 

cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej  i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy suficie i przy 

podłodze. Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać równą 

płaszczyznę.  

Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się do klejenia płyt sposobem opisanym w 

pkt. 5.3.5.  

5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie  

5.4.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym  

Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Łaty drewniane, o przekroju 

50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy pomocy kołków rozporowych. Odległości między listwami są uzależnione od 

grubości stosowanej na okładzinę płyty.  

Dla płyt o gr. 9,5 mm – 500 mm  

Dla płyt o gr. 12,5 mm – 650 mm  

Płyty montuje się, ustawiając je pionowo.  

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym 

przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny). Można to osiągnąć przy pomocy podkładek 

wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych.  

Ruszt drewniany może być wykonany również w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się łaty  o przekroju 30x50 mm. 

Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw między listwami – 600 mm. Elementami łączącymi 

listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES.  

Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju 

dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może jeszcze zostać podwyższona przez podłożenie pod strzemiona 

podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. 

Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-

kartonową.  

5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym  

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:  

• przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,  

• z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES,  

• przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES.  

5.5. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach  

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu  

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie 

podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej – dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy 

wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów 

są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać 

pod uwagę następujące czynniki:  

a. kształt pomieszczenia: 

• jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest 

zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

• w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,  

• sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,  

• jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 

jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania 

dwuwarstwowe,  
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• rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 

krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,  

a) grubość zastosowanych płyt:  

• rozmieszczenia płyt,  

• rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,  

a) funkcję jaką spełniać ma sufit:  

• jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do 

elementów warstwy nośnej.  

Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) 

nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.  

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt  

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych zasadach:  

• styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do 

kierunku naświetlania pomieszczenia),  

• przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 

krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

• przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 

styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

• ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak 

rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 

szerokości płyty (lub połowy jej długości),  

• styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 

zbliżoną do połowy długości płyty,  

• jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt 

należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 

elementami rusztu.   

5.5.3. Kotwienie rusztu  

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. 

Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. 

Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia 

przypadającego na dany łącznik lub kotwę.  

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju 

obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania 

stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu 

rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.  

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.  

5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego wymagają  

warunki ogniowe, na okładzinę  stosuje  się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej  o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty 

gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

• mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 

• mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami.  

• Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:  

• do listew drewnianych  wkrętami,  

• do profili stalowych blachowkrętami.  

5.5.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach  
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Grubość płyty [mm]  Kierunek mocowania  
Dopuszczalna rozpiętość między elementami 

nośnymi [mm]  

9,5  
poprzeczny  420  

podłużny  320  

12,5  
poprzeczny  500  

podłużny  420  

15,0  poprzeczny  550  

  

5.6. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym  

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym  

Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podłoże jest równe i 

równocześnie sufit nie musi być obniżany, ruszt wykonuje się jako jednowarstwowy. Rozstawy listew są uzależnione od rodzaju 

płyt i kierunku ich zamocowania. Odległości (d) między punktami mocowania listew do podłoża są uzależnione od wymiarów 

poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowią warstwę nośną dla płyt gipsowo-kartonowych.  

Wymiary listew [mm]   Dopuszczalne odległości (d)  między elementami 

kotwiącymi [mm]  

szerokość (e)   50  

650  
grubość (f)   25  

szerokość (e)   50  

800  
grubość (f)   32  

  

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym  

Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być obniżony, stosuje się ruszt dwuwarstwowy. 

Odległości między listwami w warstwie nośnej zależą od grubości stosowanej w danym przypadku płyty gipsowo-kartonowej oraz 

kierunku jej montażu w stosunku do listew nośnych. Listwy warstwy głównej są rozmieszczane w odległościach (d), uzależnionych 

od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nośnej.  

Wymiary listew nośnych [mm]   Dopuszczalne odległości (d)  między listwami 

głównymi [mm]  

szerokość (e)   50  

650  
grubość (f)   25  

szerokość (e)   50  

800  
grubość (f)   32  

  

Dla rusztów dwuwarstwowych mocowanych bezpośrednio do podłoża, wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy 

między elementami mocującymi je do podłoża są następujące:  
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Wymiary listew głównych [mm]   Dopuszczalne odległości (a) między elementami 

kotwiącymi [mm]  

szerokość (b)   63  

1100  
grubość (c)   38  

  

Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża, dla rusztów dwuwarstwowych 

w sufitach podwieszanych, są następujące:  

Wymiary listew głównych [mm]   Dopuszczalne odległości (a)  między elementami 

kotwiącymi [mm]  

szerokość (b)   38  

1400  
grubość (c)   63  

  

5.7. Sufity na ruszcie stalowym  

5.7.1. Ruszt stalowy – standard  

Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do niemieckiego systemu S400.  

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich wytworzeniem i 

dostawą.  

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6.   

Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko­ści pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika 

wzdłużnego (60/110). Ruszt jest pod­wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy  

chodzi o sufit obniżony (sto­pień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub  przy 

 pomocy  łączników  krzyżowych  (60/60)  – gdy chodzi  o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża.  

Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie 

wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio 

mocowanych do stropów.  

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60).  

W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych 

do ścian.  

 

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.  

  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Badania w czasie wykonywania robót  

Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-

kartonowych”.  

W szczególności powinna być oceniana:  

• równość powierzchni płyt,  

• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

• wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  

• wilgotność i nasiąkliwość,  

Grubość płyty gipsowokartonowej 

[mm]  

Dopuszczalna odległość między 

wieszakami [mm]  

Dopuszczalna odległość w 

warstwie głównej [mm]  

Dopuszczalna odległość w 

warstwie nośnej [mm]  

9,5  

12,5  

15,0  

850  

850  

850  

1250  

1250  

1000  

420  

500  

550  



„Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu” 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

65 

 

• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

  

7. Obmiar robót  

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania  

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów 

oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 

płaszczyznę poziomą.  

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza 

niż 0,5 m2.  

Wielkości  obmiarowe  suchych  tynków  określa  się  na  podstawie dokumentacji projektowej  z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  

  

  

8. Odbiór robót  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowokartonowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki  

8.1. Wymagania przy odbiorze  

Wymagania przy odbiorze określa norma. Sprawdzeniu podlega:  

a) zgodność z dokumentacją techniczną,  

b) rodzaj zastosowanych materiałów,  

c) przygotowanie podłoża,  

d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

e) wichrowatość powierzchni.  

ad.Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym w 

dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające 

z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 

przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. 

Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.  

  

9. Podstawa płatności  

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą  a Zamawiającym w umowie o 

wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• dostawę i składowanie materiałów,  

• roboty przygotowawcze,  

• montaż elementów suchych tynków, 

• roboty wykończeniowe  

• prace porządkowe.  

  

10. Przepisy związane  

10.1. Normy  

PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badań 
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PN-EN 13963:2014-10 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi - Definicje, 

wymagania i metody badań 

PN-EN 14566+A1:2012 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania 

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 2: Metody badań 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN ISO 9000:2015-10 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia 

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością – Wymagania 

PN-EN ISO 9004:2018-06 Zarządzanie jakością - Jakość organizacji - Wytyczne osiągnięcia trwałego sukcesu 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

1) Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych oraz 

do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów.  

2) Informator - Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków 1996 r.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Pokrywanie podłóg i ścian – układanie płytek ceramicznych na podłogach i na ścianach 

 

KOD CPV: 45430000 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i 

okładzinowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:  

• pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,  

• pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną 

okładanych elementów.  

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.  

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, 

wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory.  

Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych lub innych 

zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.   

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST dokumentacją 

projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych   

Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:  

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r.   

• w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),  

• projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje),  

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072),  

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy 

informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),  

• aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu  i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 

2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),  

• protokoły odbiorów  częściowych,  końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami  z badań 

kontrolnych,  

• dokumentacja powykonawcza.  

• Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzględniać:  

• materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,  

• lokalizację i warunki użytkowania,  

• rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. W projekcie powinny być zawarte:  

• wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do napraw,  

• specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie dokumenty odniesienia 

(normy, aprobaty techniczne),  

• sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu wykończenia, kolorystyka i 

wzornictwo układanych płytek,  
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• wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny,  

• zasady konserwacji wykładziny i okładziny.  

Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo 

budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami  w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji 

technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót.  

  

2. Materiały  

Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć:  

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, – na opakowaniach 

powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca 

obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.  

2.1. Rodzaje materiałów  

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach lub aprobatach 

technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.1.1. Płyty i płytki ceramiczne  

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą 

 być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność  i twardość.  

2.1.2. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania   

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania norm lub odpowiednich aprobat technicznych.  

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  

2.1.3. Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  

• listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  

• środki ochrony płytek i spoin,  

• środki do usuwania zanieczyszczeń,  

• środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.  

2.1.4. Woda  

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.  

  

3. Sprzęt i narzędzia  

3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin  

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:  

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

•  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  

• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji 

klejących,  

• łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

• poziomnice,  

• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  

• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  

• gąbki do mycia i czyszczenia, 

• wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
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4. Transport  

4.1. Transport i składowanie materiałów  

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do 

transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć  przewożone materiały 

w sposób wykluczający ich uszkodzenie.  W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 

użycie do załadunku  i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi 

być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  

  

5. Wykonania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

5.1. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:   

• wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,   

• roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie 

dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. Przystąpienie do 

robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji budynku.  

Roboty wykładzinowe  i okładzinowe  należy  wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC  i temperatura ta 

powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  

Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.  

5.2. Wykonanie wykładziny  

5.2.1. Podłoża pod wykładziny  

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.  

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu grubości minimum 50 mm.  

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.  

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  

• podkłady związane z podłożem – 25 mm  

• podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  

• podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm  

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek  

starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia  bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej 

o długości 2 m.  

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadkii szczeliny dylatacji konstrukcyjnej  i przeciwskurczowej. Na zewnątrz 

budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać  10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.  

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach 

dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. 

Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 

wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione 

materiałem wskazanym w projekcie.  

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych 

stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.  

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy  z masy 

samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle 

według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.  

5.2.2. Wykonanie wykładzin   

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 

sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.  
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Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być 

rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 

rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości 

płytek.  

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) 

klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.  

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.  

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod 

kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów 

pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja 

nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytek.  

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu 

około 10-15 minut.  

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-

8 mm.  

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy 

ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. 

Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 

świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 

gumowym.  

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki.  

Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 

dystansowe.  

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów 

wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być 

określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie 

wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę 

należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy 

zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 

wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się  

poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 

wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie 

dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 

powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.  

  

5.3. Wykonanie okładzin  

5.3.1. Podłoża pod okładzinę  

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:  

• ściany betonowe  

• otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych  

• płyty gipsowo kartonowe.  

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.  
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Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, 

pęknięć i ubytków.  

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności 

należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.  

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka  i narzut) zatarty na ostro, 

wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.  W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z 

elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.  

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie  z instrukcją producenta).  

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:  

• powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,  

• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną 

o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,  

• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,  

• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.  

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi 

powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.  

5.3.2. Wykonanie okładzin  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, 

posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy 

rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 

symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 

wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju  i wielkości płytek.  

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową.   

Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie 

przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 

wymagań stawianych okładzinie.  

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią 

ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 

Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 

około 10-15 minut.  

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju  i wielkości płytek wynosi około 4-6 

mm.  

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała 

płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej 

miejscu.  

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy 

zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 

efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba 

przycinać na odpowiednią wysokość.   

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.   

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.  

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów 

instalacyjnych.  

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki 

lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W 

przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu 

kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.  
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Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony 

przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie 

wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy 

dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się 

z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 

kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.  

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu 

spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.  

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie 

dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 

specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują 

się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.  

  

6. Kontrola jakości robót   

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które będą 

wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.  

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich 

norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność 

własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.  

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i 

okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 

porowatości, czystości i zawilgocenia,  

• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2metrową 

łatę,  

• sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i 

spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów 

szerokości i prostoliniowości  

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez inspektora nadzoru.  

6.2. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin  z dokumentacją projektową i ST w 

zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 

szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 

robót „zanikających”.  

6.3. Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych 

wykładzin i okładzin a w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej,  

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

• prawidłowości przygotowania podłoży,  

• jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,  

• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  
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Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich 

wykonywania.  

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:  

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i 

porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych 

kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości (dla 

spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie 

pomiaru odchyleń z dokładnością do 2 mm,  

• sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym 

narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek  z podkładem,  

• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie  

• wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką  z dokładnością do 0,5 mm  

• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na 

podstawie zużycia kompozycji klejącej).  

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku 

budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.  

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin  

6.4.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:  

• cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których 

różnorodność barw jest zamierzona),  

• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim 

opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  

• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  

• dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie 

powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,  

• spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,  

• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej 

długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm  i 5 mm dla płytek gatunku 

drugiego i trzeciego,  

• szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,  

• listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  

6.4.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  

• cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których 

różnorodność barw jest zamierzona),  

• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim 

opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  

• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  

• dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać  2 mm na długości 

2 m,  

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,  

• spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania  

• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na 

długości całej okładziny,  

• elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  

  

7. Obmiar robót  

7.1. Zasady obmiarowania  
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Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w 

stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe 

od 0,25 m2.  

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.  

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.  

  

8. Odbiór robót  

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi 

być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.   

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać 

z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt.  

5.4. dla okładzin.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj.  

zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych  i okładzinowych.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.  

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie 

do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie  w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute 

i wykonane ponownie.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 

określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.   

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 

końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 

jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.  

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności 

z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 

przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

• projekt budowlany,  

• projekty wykonawcze   

• dokumentację powykonawczą,  

• szczegółowe specyfikacje techniczne,  

• dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  

• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,  

• protokóły odbioru podłoże,  

• protokóły odbiorów częściowych,  

• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi 

podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami  i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny 

wizualnej.  

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone 

przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy 

przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

• jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,  

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 

wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.  

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 

wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

• W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

• Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  i wykonawcy. Protokół 

powinien zawierać:  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

• ocenę wyników badań,  

• wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,  

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

  

9. Podstawa płatności  

9.1. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe może być dokonana 

według następujących sposobów:  

• rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 

wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 

określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,  

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych 

ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie może 

być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 

w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.   

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej  

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi  z technologii robót z 

kosztami zakupu,   

• wartość pracy sprzętu z narzutami,  

• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót 

pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, 

bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-

biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.  

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.  

  

10. Przepisy związane  

10.1. Normy   

PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne - Część 1: Pobieranie próbek i warunki odbioru 

PN-EN ISO 10545-2:2018-12 Płytki i płyty ceramiczne - Część 2: Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 

PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Płytki i płyty ceramiczne - Część 3: Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości 

względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 

PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Płytki i płyty ceramiczne - Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej 
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PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych 

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych - Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, 

klasyfikacja i znakowanie 

PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych - Część 2: Metody badań  

PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

1.) WTWiORB ITB B5:2019 Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Roboty malarskie 

 

KOD CPV: 45442100-8 
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania wewnętrznego i 

zewnętrznego.  

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań  i sposobów oceny podłoży, 

wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych .  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania 

ogólne”.  

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, 

płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.  

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o 

właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.  

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych 

wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentna po pokryciu nim 

powierzchni i wyschnięciu.  

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

1.6. Dokumentacja robót malarskich Dokumentacje robót malarskich stanowią:  

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. „w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U.  z 2003r.   

• Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,   

• projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z  02.09.2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,   

• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r.   

• Nr 202, poz.2072),  

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych  



„Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu” 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

78 

 

• wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 

881),  

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami  z badań kontrolnych,  

• dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. – Dz. U. 

z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).  

• Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót 

budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać:  

• wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do napraw,  

• specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie dokumenty 

odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  

• sposoby wykonania powłok malarskich,  

• kolorystykę, wzornictwo i lokalizacje powłok malarskich,   

• wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,  

• warunki użytkowania powłok malarskich.  

  

2. Materiały  

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana norma europejska 

wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacja techniczna 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje 

Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo  

• deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 

umieszczonego w wykazie  wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

określonym przez Komisje Europejską, albo  

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 

CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 

wyrób budowlany”,  

• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  

2.1. Rodzaje materiałów  

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych  

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:  

• farby emulsyjne odpowiadające wymaganiom normy, 

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom 

normy,  

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  

• odpowiadające wymaganiom normy,  

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  

2.2.3. Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  

• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki 

przygotowane fabrycznie,  

• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  

• środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  

• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  

Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom 

odpowiednich aprobat technicznych bądź norm.  

2.2.4. Woda  

Do przygotowania farb zarabianych woda należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy. Bez badań laboratoryjnych 

może być  stosowana tylko wodociągowa woda pitna.  
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3. Sprzęt i narzędzia   

3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

 Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

• pędzle i wałki,  

• mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 

• agregaty malarskie ze sprężarkami,  

• drabiny i rusztowania.  

  

4. Transport  

4.1. Transport i składowanie materiałów  

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 

materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać 

samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 

zamknięte.  

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 

minusowymi temperaturami.  

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy.  

  

5. Wykonania robót  

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich  

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po 

przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów 

można wykonywać po:  

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, 

elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych  i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały 

montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona 

fabrycznie.  

• Drugie malowanie można wykonywać po: 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 

• ułożeniu  posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 

przyściennych i cokołów,  

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może 

przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. Tynki zwykłe  

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być 

usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 

pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i 

umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 

malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.  
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3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w 

tablicy 1.  

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące 

oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masa szpachlowa, na która 

wydana jest aprobata techniczna.  

Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnie dokładnie odkurzona, bez 

plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 

powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone 

i odtłuszczone.  

5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich  

5.3.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich  

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich 

wartości podanych w pkt. 5.3.  

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.  

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylacje. Roboty malarskie 

farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników 

powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 

zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonic przez zabrudzeniem farbami.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna zawierać:  

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  

• sposób przygotowania farby do malowania,  

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),  

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,  

• czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw, • zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  

• zalecenia w zakresie bhp.  

5.3.2 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3.,  a warunki prowadzenia 

robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierającą informacje wymienione w pkt. 5.4.2.  

5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich  

Powłoki z farb powinny być:  

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na 

reemulgacje,  

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa, d) bez 

uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  

d) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  

e) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulęgających rozcieraniu.  

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do 

wykonywania robót.  

6.1.1. Badania podłoży pod malowanie  

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:   dla podłoża 

betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  
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• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  

• Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych 

do malowania.  

Kontrola powinny być objęte w przypadku:  

• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie z 

norma, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,  

• podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni,  

• wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,  

• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni  z uwzględnieniem wymagań 

normy, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność 

tynku,  

• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy  i uzupełnienia,  

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw 

i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,  

• elementów metalowych – czystość powierzchni.  

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie.  

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie.  

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.  

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W 

przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.  

Wilgotność podłoży należy oceniać przy Użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża 

i określić wilgotność metoda suszarkowo-wagowa.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

6.1.2. Badania materiałów  

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  

• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  

• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  

• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  

Ocenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną  w kolorze i konsystencji 

mieszaninie.  

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  

w przypadku farb ciekłych:  

• skoagulowane spoiwo,  

• nieroztarte pigmenty,  

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  

• kożuch,  

• ślady pleśni,  

• trwały, nie dający się wymieszać osad,  

• nadmierne, utrzymujące się spienienie,  

• obce wtrącenia,  

• zapach gnilny.  

6.2. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu  zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacja projektowa, ST i 

instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w 

zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.  

6.3. Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych 

robót malarskich, w szczególności w zakresie:  
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• zgodności z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej,  

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• jakości powłok malarskich.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie 

ich wykonywania.  

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania.  

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie 

przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  

• sprawdzenie odporności na wycieranie, • sprawdzenie przyczepności powłoki,  

• sprawdzenie odporności na zmywanie.  

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym  z odległości około 

0,5 m,  

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 

powłoki z wzorcem producenta,  

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełniana lub 

bawełniana szmatka w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę należy uznać za odporna na wycieranie, jeżeli na 

szmatce nie wystąpiły ślady farby,  

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:  

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o 

boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każda stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 

powłoki należy uznać za dobra, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,  

• na podłożach drewnianych i metalowych – metoda opisana w normie,  

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokra namydlona szczotka z 

twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za 

odporna na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 

badana powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie powstaną prześwity podłoża.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  

  

7. Obmiar robót  

7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  

Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej 

powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. Dla ścian i sufitów z profilami 

ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.  

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni  w rozwinięciu. Powierzchnie 

dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według 

jednostronnej powierzchni ich rzutu.  

  

8. Odbiór robót  

8.1. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu  

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulęgającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi 

być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik  

pozytywny można uznać podłoża za wykonane  prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolić na 

przystąpienie do robót malarskich.  
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres 

prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 

ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 

określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem 

końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taka formę przewiduje.  

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności 

z dokumentacja projektowa.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 

przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

• dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów  i wyrobów 

budowlanych, 

• protokoły odbioru podłoży,  

• protokoły odbiorów częściowych,  

• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty 

są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć 

jedno z następujących rozwiązań:  

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac  korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami 

określonymi w pkt. 5.5 i przedstawi je ponownie do odbioru,  

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 

wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 

wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  i wykonawcy. Protokół powinien 

zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wyników badań,  

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawca.  

  

9. Podstawa płatności  

9.1. Zasady rozliczenia i płatności  



„Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Stadion 1 w Ciechanowcu” 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

84 

 

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 

etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 

i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

zamawiającego lub  

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

• Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie uwzględniają: 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• przygotowanie stanowiska roboczego 

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości 

do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,  

• zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,  

• przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,  

• przygotowanie podłoży,  

• próby kolorów,  

• demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w celu 

wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i  drzwiowych,  

• wykonanie prac malarskich,  

• usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  

• oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie    zamalowanych 

elementów nie przeznaczonych do malowania, 

• likwidacje stanowiska roboczego.  

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót 

malarskich na wysokości do 5 m od poziomu podłogi lub terenu.  

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych 

cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.   

  

10. Przepisy związane  

10.1. Normy  

PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery - Badanie metodą siatki nacięć 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagani 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

1) WTWiORB ITB B4:2019 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Roboty budowlane wykończeniowe. Ocieplenie zewnętrzne 

 

KOD CPV: 45450000-6 

 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru docieplenia ścian 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu ocieplenie budynku płytami 

styropianowymi metodą lekko-mokrą wg przedmiaru robót.  

W skład tych robót wchodzi: mocowanie do ścian systemu warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego w postaci 

płyt styropianowych, warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocującymi są zaprawa klejowa i łączniki mechaniczne 

czyli kołki posiadające atest.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu aż do zakończenia  i odbioru robót.  

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące  ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz 

porządkowych.  

  

2. Materiały  

Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kołki mocujące dla danego systemu  

Termoizolacja - zgodnie z dokumentacją  

Warstwa zbrojona  - Siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie systemowej  

Podkład pod tynk - Systemowy środek gruntujący  

Wyprawa tynkarska  - Tynk zgodnie z dokumentacją 

Zaprawa klejowa do mocowania szkła komórkowego  - Klej systemowy dostosowany do warunków atmosferycznych  

Siatka zbrojąca -  siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 145 g/m2  

Tynk - systemowy tynk barwiony w masie.    

Kolorystyka - dobór koloru wg palety barw - po uzgodnieniu z Zamawiającym.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów przedstawionych przez producenta 

lub dostawcę (świadectwo jakości, aprobata techniczna).  

Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie  z instrukcją producenta.  

  

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę uprawnioną.   

  

4. Transport  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem wielkości dostawy   i zabezpieczeniem przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.  

   

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami       Szczegółowej specyfikacji technicznej 

i polskim normami.  Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót.  

Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami       inspektora nadzoru.  

5.2. Wykonanie systemu dociepleń  

Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami       dotyczącymi wykonania systemu 

dociepleń, z uwzględnieniem dopuszczalnych warunków        atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.  

  

6. Kontrola jakości robót  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy. Tynki zwykłe. W trakcie odbioru robót  należy uwzględniać 

wymagania producenta systemu dociepleń.   Ocena jakości powinna obejmować:  

• sprawdzenie jakości materiałów,  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót tj. kontrola 

przygotowania podłoża, kontrola jakości klejenia płyt izolacji termicznej, kontrola wykonania mocowania 

mechanicznego, kontrola wykonania warstwy zbrojonej, kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy 

zbrojonej, kontrola wykonania warstwy wykończeniowej ( tynku i malowania) Roboty podlegają odbiorowi.  

 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest:– m2 .   

  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i  odbiorowi końcowemu..  

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. Odbiór po  

zakończeniu  okresu  rękojmi  i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia po użytkowaniu  w tym okresie oraz ocena 

wykonanych ewentualnych robót poprawkowych. Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. 

Negatywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

  

9. Podstawa płatności  

Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres robót. Cena obejmuje:  

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem,   

• wykonanie systemu ocieplenia ścian budynków,  

• uporządkowanie terenu wykonywania prac,  

• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów w sposób uzgodniony z Inwestorem.   

  

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - 

Specyfikacja 

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie 

- Specyfikacja 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze 

styropianem - Specyfikacja 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

1.) WTWiORB ITB C8:2019 Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub 

wełny mineralnej i wypraw tynkarskich  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Roboty budowlane wykończeniowe. Fasada 

 

KOD CPV: 45450000-6 

 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania fasady 

ścian z paneli z włókien skalnych. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elewacji budynku 

płytami prefabrykowanymi na stelażu wg przedmiaru robót.  

W skład tych robót wchodzi: montowanie do ścian podkonstrukcji aluminiowej, mocowanie płyt elewacyjnych. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu aż do zakończenia  i odbioru robót.  

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące  ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz 

porządkowych.  

  

2. Materiały  

2.1. Podkonstrukcja  

Podkonstrukcja aluminiowa, powinna spełniać następujące wymagania: 

• Kątowniki aluminiowe powinny mieć grubość min. 1,5 mm. 

• Konstrukcja winna być wykonana ze stopu aluminium AW-6060 wg normy PN-EN 755-2: 

- wartość Rm/Rp0.2 dla kątownika T6 wynosi 170/140 

- wartość Rm/Rp0.2 dla kątownika T66 wynosi 195/150 

2.2. Okładzina elewacyjna  

- płyty z włókien skalnych, grubość 6-10 mm 

Kolorystyka - dobór koloru wg palety barw – zgodnie z projektem architektonicznym.  

Parametry techniczne: 

- Moduł Younga ≥ 3065 N/mm2 wg PN-EN 310  

- Wytrzymałość na zginanie (f05) ≥ 15 N/mm2 wg PN-EN 310 i PN-EN 1058  

- Trwałość kolorów test ksenonowy 5000 godzin 3 lub więcej wg PN-EN 20105-A02 

- Klasa reakcji na ogień Euroklasa B-s2,d0 lub Euroklasa A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1 

- Gęstość nominalna od 1000 do 1250 kg/m3 wg PN-EN 323 

- Przewodność cieplna (Współczynnik przewodzenia ciepła) ≥ 0,35 W/m∙K wg  PN-EN 10456 

- Wytrzymałość na zginanie (f05) ≥15 N/mm² wg PN-EN 310 / PN-EN 1058 

2.3. Mocowanie  

- gwoździe pierścieniowe 32 mm w kolorystyce płyt elewacyjnych,  

- wkręty 4,5 x 35 mm,  

- aluminiowe nity zrywalne z łbem płaskim Ø 14 mm typu AP14-50180-S, wykonanych z:  tuleja: aluminium PN-EN AW-5019 (wg 

EN 755-2), trzpień: stal, materiał numer 1.4541 (wg PN-EN 10088), 

- taśma EPDM (samoprzylepna) 36 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 130 mm. 
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Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów przedstawionych przez producenta 

lub dostawcę (świadectwo jakości, aprobata techniczna).  

Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie  z instrukcją producenta.  

  

3. Sprzęt  

Narzędzia: 

- Piła ręczna, np. piła z hartowanymi zębami, 

- Piła tarczowa, np. tarcza widiowa o drobnych zębach: 48 zębów i średnica 300 mm, 

- Piła wyrzynarka: zalecane jest używanie piły z brzeszczotem do metalu z drobnymi zębami lub z brzeszczotem z zębami 

wolframowymi. 

Do cięcia i wycinania płyt elewacyjnychl można używać standardowych narzędzi do obróbki drewna. Z reguły należy odwrócić płytę 

dekoracyjną stroną do góry, natomiast w przypadku cięcia ręczną piłą tarczową ułożyć ją stroną dekoracyjną w dół – zęby piły 

powinny „atakować” dekoracyjną stronę płyty. Nawierty wstępne w płytach do montażu za pomocą gwoździ, wkrętów i nitów można 

wykonać za pomocą wiertła ze stali szybkotnącej HSS. 

 

  

4. Transport  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem wielkości dostawy i zabezpieczeniem przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Poszczególne płyty należy podnosić ze stosu, nie można ich wyciągać lub wypychać, 

a następnie przenosić w pozycji pionowej. W celu ochrony powierzchni, przekładając płyty powinno się między nimi ponownie 

umieszczać piankę ochronną. 

   

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami Szczegółowej specyfikacji technicznej i 

polskim normami.  Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót.  

Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

5.2. Wykonanie fasady  

Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami dotyczącymi wykonania systemu fasady 

z płyt z włókien skalnych, z uwzględnieniem dopuszczalnych warunków  atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.  

 

6. Kontrola jakości robót  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami niniejszej SST. W trakcie odbioru robót  należy uwzględniać wymagania 

producenta systemu fasady.  Ocena jakości powinna obejmować:  

• sprawdzenie jakości materiałów,  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót tj. kontrola 

wykonania podkonstrukcji aluminiowej (sprawdzenie odległości montażowych), kontrola mocowania 

mechanicznego płyt. Roboty podlegają odbiorowi.  

 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest:– m2 .   

  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i  odbiorowi końcowemu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. Odbiór po  

zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia po użytkowaniu  w tym okresie oraz ocena wykonanych 

ewentualnych robót poprawkowych. Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny 

wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

  

9. Podstawa płatności  
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Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres robót. Cena obejmuje:  

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem,   

• wykonanie systemu fasady z płyt ścian budynków,  

• uporządkowanie terenu wykonywania prac,  

• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów w sposób uzgodniony z Inwestorem.   

  

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN 310:1994 Płyty drewnopochodne -- Oznaczanie modułu sprężystości przy zginaniu i wytrzymałości na zginanie 

PN-EN 1058:2010 Płyty drewnopochodne -- Oznaczanie wartości charakterystycznych 5-percentyla i charakterystycznych wartości 

średnich 

PN-EN 20105-A02:1996 Tekstylia -- Badania odporności wybarwień -- Szara skala do oceny zmiany barwy 

PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie 

badań reakcji na ogień 

PN-EN 323:1999 Płyty drewnopochodne -- Oznaczanie gęstości 

PN-EN ISO 10456:2009 Materiały i wyroby budowlane -- Właściwości cieplno-wilgotnościowe -- Tabelaryczne wartości 

obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych 

PN-EN 755-2:2016-05 Aluminium i stopy aluminium -- Pręty, rury i kształtowniki wyciskane -- Część 2: Własności mechaniczne  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Rusztowania 

 

KOD CPV: 45262100-2 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla robót związanych z  

montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac montażowych i elewacyjnych 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z montażem i użytkowaniem rusztowań. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy wykonywaniu tego rodzaju prac i 

powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do wykonywania montażu rusztowań budowlanych.  

Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do użytkowania.  

Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza, że dany rodzaj rusztowania został 

dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań  z przepisami. 5. Każde rusztowanie stawiane 

na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji 

rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku 

rusztowania.  

Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać:  

• nazwę producenta z danymi adresowymi,  

• system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne),  

• zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe  i nietypowe, w którym 

powinny się znaleźć informacje na temat:  

- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych,  

- dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu technicznego,  

- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa,  

• sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki),  

• informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia,  

• warunki montażu i demontażu rusztowania,  

• schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku montażu rusztowania 

nietypowego , specyfikacje elementów, które należą do danego systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, 

zabezpieczenia rusztowania,  

• wzór protokółu odbioru,  

• wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania,  

• certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem bezpieczeństwa), określający 

zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością 

konstrukcji rusztowania i podestów stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, 

urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy 

montażu   

• i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji 

rusztowań.  

Zabrania się stosowania na budowie rusztowań, które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji   rusztowania.  
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Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome (jezdne).  

Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są: wolnostojące, przyścienne  i wiszące.  

  

2. Materiały  

Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służąca do 

utrzymywania osób, materiałów i sprzętu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana, tymczasowa, służąca do 

zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana, tymczasowa, 

w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania, służą do utrzymywania 

osób.  

Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania, stanowiących integralną 

część całego rusztowania.  

Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to:  

• wysokość rusztowania,  

• wysokość przęsła, 

• długość przęsła,  

• szerokość przęsła.  

Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są:  

• stężenie płaszczyzny pionowe (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy drabinowe  z włazami, sztywne 

połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń oraz inne elementy używane jako 

wzmocnienia pionowe),  

• stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i 

podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome),  

• słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji rusztowania),  

• stężenie wsporników (rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników rozszerzających rusztowanie, w 

razie potrzeby),  

• węzeł – miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych,  

• stężenie wzdłużne,  

• stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające,  

• odciąg - element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,  

• pomosty robocze - podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami,  

• wspornik - element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do układania dodatkowych 

pomostów roboczych lub daszków ochronnych,  

• podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię),  

• fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie),  

• rama pozioma - element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, składający się z 

dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami,  

• rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,  składający się z dwóch 

stojaków połączonych poprzeczkami,  

• kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciągu,  

• konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości przedmiotów i 

materiałów budowlanych,  

• poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne,  

• podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp).  

  

3. Sprzęt  

Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania .  

  

4. Transport  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem wielkości dostawy.  
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5. Wykonanie robót  

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji rusztowania jest nazwane 

rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej.  

Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji 

montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji 

projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.  

Zaleca się stosowanie rusztowanie systemowe, którego montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją 

montażu i eksploatacji , dostarczoną z rusztowaniem przez producenta.  W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania 

rusztowania monterzy rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania .  

Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania oraz jego przegląd techniczny. 

Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji 

rusztowania przed jego odbiorem .  

Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające atest  i certyfikat na znak 

bezpieczeństwa. 

Po zakończeniu robót (eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu, dokonując wpisu  w dzienniku budowy.  

Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na rusztowaniach wymaga 

posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy  i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i 

Ochrony zdrowia .  

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:  

• w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,  

• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 

• podczas burzy i wiatru,  

• w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów jest mniejsza niż 2 

m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii powyżej  30 kV (jeżeli warunki te nie są 

spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub wyłączyć spod napięcia).  

Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów.  

W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na wysokości 2.4 m 

od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.  

  

6. Kontrola jakości robót  

Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości. Sprawdzeniem objąć należy:  

• stan podłoża – przeprowadzeniu badan podłoża na którym będą montowane rusztowania,  

• posadowienie rusztowania,  

• siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych 

odchyłek,  

• stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,  

• zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,  

• pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,  

• komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,  

• urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności,  

• usytuowanie względem linii energetycznych, poprze pomiar odległości od linii,  

• zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania  i czy zapewniają 

warunki bezpiecznej pracy.  

  

7. Obmiar robót  

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania zgodnie z zasadami przedmiarowania KNR 202 dział 16, 

o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowań w m-g wg ilości roboczogodzin danych robót 

wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej i współczynnika wykorzystania.  

  

8. Odbiór robót  
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Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy udziale wykonawcy 

montażu oraz Inspektora Nadzoru.  

Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania.  

Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy, sprawdzając:  

• czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone,  

• czy jest prawidłowo zakotwione,  

• czy nie styka się z przewodami elektrycznymi,  

• czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie jest śliskie, stabilne),  

• poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),  

• czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.  

Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub konserwator, który 

sprawdzić winien stan rusztowań , czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub 

stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.  

Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania , zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż  2 tygodnie oraz po każdej 

burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynności sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym, 

przeglądzie codziennym i dekadowym. Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze. 6. Wszystkie odbiory rusztowań i 

przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym 

przeglądzie usunięte z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli.  

7. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów rusztowania i 

sporządzić protokół pokontrolny.  

  

9. Rozliczenie robót  

Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.  

  

10. Przepisy związane  

10.1. Normy 

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, podział i główne parametry 

PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań - Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach - Część 1: Złącza do rur - 

Wymagania i metody badań 

PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Część 1: Rusztowania - Warunki wykonania i ogólne 

zasady projektowania 

PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych - Część 2: Specjalne metody projektowania 

konstrukcji 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych.  

2) Dz. U. 178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy.  

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania. Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.  

4) Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  


