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NAZWA I KODY CPV


DZIAŁ GRUPA KLASA KATEGORIA NAZWA

(1) (2) (3) (4) (5)

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIE GLEBY

45112700-2 - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU

45112710-5 - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA 
TERENÓW ZIELONYCH

45112711-2 - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA 
PARKÓW

45113000-2 ROBOTY NA PLACU BUDOWY

45200000-9
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA 
KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH 
CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I 
WODNEJ 

45230000-8
R O B O T Y B U D O W L A N E W Z A K R E S I E B U D O W Y 
R U R O C I Ą G Ó W , L I N I I K O M U N I K A C Y J N Y C H I 
ELEKTROENERGETYCZNYCH

45233000-9
R O B O T Y W Z A K R E S I E K O N S T R U O W A N I A , 
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI 
AUTOSTRAD, DRÓG

45233161-5 – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ŚCIEŻEK 
PIESZYCH

71000000-8

U S Ł U G I A R C H I T E K T O N I C Z N E , B U D O W L A N E , 
INŻYNIERYJNE I KONTROLNE

71200000-0 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I PODOBNE

71300000-1 USŁUGI INŻYNIERYJNE

71400000-2 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE DOTYCZĄCE PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO I ZAGOSPODAROWANIA

71420000-8 ARCHITEKTONICZNE USŁUGI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU

71500000-3 USŁUGI ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

� �2



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    www.verticalstudio.pl

	 	 	 	 	 	          	   	 	   biuro@verticalstudio.pl

	 	 	 	 	 	 	 	 	  mobile: +48 503046550


Ochrona różnorodności biologicznej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca w mieście Ciechanowiec	                     
   PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

71520000-9 USŁUGI NADZORU BUDOWLANEGO

71540000-5 Usługi zarządzania budową

DZIAŁ GRUPA KLASA KATEGORIA NAZWA

(1) (2) (3) (4) (5)

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
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III CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY 

1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy mający posłużyć do ustalenia 
planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty - szczególnie w 
zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych i robót budowlanych dla zadania 
związanego inwestycji pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na Obszarze Chronionego Krajobrazu 
Doliny Bugu i Nurca w mieście Ciechanowiec”. Opracowanie  dopuszcza nadanie obszarowi następujące 
funkcje:


a) czynna ochrona przyrody – funkcja główna,

b) udostępnienie dla ruchu pieszego i rowerowego przy jednoczesnym zmniejszeniu antropostresu na 
przyrodę

c) rozbudowa szaty roślinnej

c) działania edukacyjne,

Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu 
zamówienia. Odwołanie się w nim do nazw wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń nie jest 
zobowiązujące dla Wykonawcy, a jedynie sugerujące odpowiednie standardy w zakresie poszczególnych 
materiałów. Dopuszcza si ︎ę zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych do tych opisanych w 
niniejszym dokumencie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych 
systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnąć założenia funkcjonalne dla poszczególnych 
obiektów, systemów i elementów zagospodarowania terenu.


Opracowanie projektowe powinno obejmować następujące elementy: 

- utworzenie ścieżki z nawierzchni utwardzonej

- utworzenie ścieżki na podestach z nawierzchnią drewnianą

- budowa schodów i rampy dla niepełnosprawnych

- oświetlenie ścieżek x 53

- nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw

- tablice z frezowaną mapą ścieżek dla osób niedowidzących x4


- tablice informacyjne z treścią w formie alfabetu łacińskiego i alfabetem Braille’a

- 3 tablice informacyjne z regulaminem

- 4 tablice informacyjne platform widokowych

- 4 tablice interaktywno-edukacyjne

- tablice interaktywno-edukacyjne z funkcją dźwiękową dla osób niepełnosprawnych x3

- 19 tablic edukacyjnych

- ogrodzenie

- ławki x38 

- kosze na odpady x35

-  2x parking rowerowy

- budowa parkingu z nawierzchni utwardzonej

- budki lęgowe i hoteliki dla owadów

- budowa wieży widokowej

- dostawa i montaż lunet obserwacyjnych (bez mechanizmu wrzutowego) x2 szt.

- budowa platform obserwacyjnych x3 szt

- 13 słupków kierunkowych z oznakowaniem szlaków pieszych i rowerowych 

Powstanie niniejszego opracowania pozwoli Zamawiającemu na ogłoszenie postępowania w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”.
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1.2.LOKALIZACJA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO   
Teren opracowania obejmuje obszary znajdujące się na zalewem w miejscowości Ciechanowiec , 

od północy ograniczony korytem rzeki Nurzec, południe wyznacza linia brzegowa zalewu  biegnąca na 
zachód  w kierunku kanału ulgi zalewu, łączącym się na zachodzie z nurtem rzeki głównej. Od wschodu 
granicę wyznacza ul. Łomżyńska. Obszar stanowi wyspa  o numerze działek 1969/4, 1969/5 oraz 
półwysep na działce nr 1971/5.

	 Planowane zadanie należy do Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca


1.3.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawa opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, obowiązujące akty prawne:

a)  Umowa z Zamawiaj︎cym

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pó ︎źn. zm.)


c) Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym. 

d) Wizja lokalna 

e) Ustalenia z Zamawiaj︎cym

f) Wnioski i zalecenia dotycz︎ce kierunków działań programowo – funkcjonalnych i technicznych 

związanych z inwestycją w obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca

g) Uchwała XXIII/202/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie OCK „Dolina Bugu i Nurca”

h) Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/46/82 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łoży z dnia 27.04.1982r.

i) Uchwała nr IV/23/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20.12.2018r. w sprawie OCK „Dolina 

Bugu i Nurca”

j) Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych w skali 1:1000

k) Uchwała nr 287/XVI/2008 z dnia 25 października 2008r. W sprawie regulaminu znakarza szlaków PTTK


1.4.  CEL OPRACOWANIA 
- zachowanie potencjału środowiskowego regionu poprzez budowę ścieżki przyrodniczej służącej 
podnoszeniu poziomu edukacji i świadomości ekologicznej społeczeństwa w szczególności cennego 
przyrodniczo Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca, 

- reintrodukcja gatunków rzadkich bylin roślinności obszarów podmokłych i czasowo zalewanych.

- edukacja poprzez wpływanie na społeczeństwo lokalne celem zmniejszenie ryzyka wystąpienia 
katastrofy ekologicznej 
- wykorzystanie potencjału ekologicznego i przyrodniczego poprzez stworzenie ścieżki biegnącej przez 
obszary miejskie o charakterze zabytkowym i chronionym oraz budowę wieży widokowej na Dolinę Nurca, 
- modernizacja, ochrona, promocja walorów przyrodniczych Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 
Bugu i Nurca  
- podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony Obszarów Chronionego Krajobrazu, 
- wzmocnienie bazy edukacyjnej na obszarze gminy i regionu, 
- ograniczenie antropopresji na najcenniejsze i wrażliwe ekosystemy poprzez utworzenie barier 
ekologicznych z nasadzeń buforowych drzew i krzewów

- wyznaczenie przejrzystych korytarzy komunikacji pieszej i organizacja ruchu turystycznego w przejrzysty 
i zdecydowany sposób w celu zmniejszenia ruchu turystycznego w obszarach cennych przyrodniczo poza 
wyznaczonymi szlakami 
- zapoznanie mieszkańców regionu oraz turystów z zasadami funkcjonowania obszarów chronionych i 
przedmiotami ochrony, 
- podniesienie świadomości w zakresie prowadzenia czynnej ochrony obszarów chronionych 
- przedstawienie walorów przyrodniczych doliny Nurca oraz przybliżenie wybranych zagadnień i procesów 
ekologicznych, 
- poprawę stanu środowiska przyrodniczego, 
- podniesienie jakości rozwiązań edukacji przyrodniczo-ekologicznej na obszarze chronionym 
- utworzenie i rozbudowę infrastruktury edukacyjnej skierowanej do szerokiej grupy odbiorców 
poruszającej zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne  
- stworzenie korzystnych warunków do rozwoju infrastruktury edukacji ekologicznej zapewniając 
jednocześnie podniesienie jakości oraz standardu życia mieszkańców gminy i regionu, 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- opracowanie kompleksowej oferty edukacji edukacyjnej oraz prowadzenie skutecznych działań 
edukacyjnych, w obrębie ochrony gatunków cennych przyrodniczo 
- ochrona obszarów chronionych poprzez budowanie świadomości ekologicznej realizowanej poprzez 
tematykę ścieżki przyrodniczej oraz platform widokowych 

- przybliżenie zagadnień przyrodniczych oraz umożliwienie obcowania z naturą poprzez przystosowanie 
szlaków pieszych osobom z niepełnosprawnościami


1.5.  STAN WŁASNOŚCI 
W obrębie planowanej inwestycji znajdują się działki, których właścicielem jest Gmina Ciechanowiec: 


działka nr 1969/4 - własność - Gmina Ciechanowiec KW: LM1W/00019613/5

działka nr 1969/5 - własność - Gmina Ciechanowiec KW: LM1W/00019613/5

działka nr 1970    - użytkownik władający	  - Gmina Ciechanowiec

działka nr 1971/5 - własność - Gmina Ciechanowiec KW: LM1W/00036011/0


1.6.  CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU     
W obrębie opracowania wyróżnić można następujące obszary


1)  działka nr 1969/4: 
- działka w strefie K -  w strefie konserwatorskiej BI 


	 - działka objęta formą ochrony przyrody - Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca

	 - powierzchnia działki - 2,9593 ha,

	 - zabudowa/infrastruktura istniejąca na działce: budynki gospodarcze, stadion sportowy z 
trybunami, ogrodzony, nawierzchnie asfaltowe, zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe

	 - opis/przeznaczenie: teren usług publicznych, zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się 
urządzenie alei spacerowych z infrastrukturą edukacyjną w postaci tablic, miejsc nasadzeń zieleni 
ozdobnej, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wieża widokowa na Dolinę Rzeki Nurzec


2) działka nr 1969/5: 
- działka w strefie K -  w strefie konserwatorskiej BI


	 - działka objęta formą ochrony przyrody - Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca

	 - powierzchnia działki - 3,4581 ha,

	 - zabudowa/infrastruktura istniejąca na działce: budynki gospodarcze, częściowo ogrodzony, 
zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe

	 - opis/przeznaczenie: teren usług publicznych, zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się 
urządzenie alei spacerowych, miejsc nasadzeń zieleni ozdobnej, szlak pieszo-rowerowy z platformami 
widokowymi


3) działka nr 1970: 
- działka w strefie K -  w strefie konserwatorskiej BI


	 - działka objęta formą ochrony przyrody - Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca

	 - powierzchnia działki - 0,1819 ha,

	 - zabudowa/infrastruktura istniejąca na działce: ciąg pieszo-jezdny z nawierzchnią bitumiczną 
przechodząca w ciąg pieszy z kostki wibroprasowanej typu Holland o szerokości ok. 2 m, jednostronnie 
ogrodzony

	 - opis/przeznaczenie: ciąg pieszy, z aleją edukacyjną przestawioną przy pomocy tablic z 
informacjami dotyczącymi fauny i flory zalewu


4) działka nr 1971/5: 
- działka w strefie K -  w strefie konserwatorskiej BI


	 - działka objęta formą ochrony przyrody - Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca

	 - powierzchnia działki - 0,8731 ha,

	 - zabudowa/infrastruktura istniejąca na działce: budynek tymczasowy, nawierzchnie betonowe, 
mała architektura 
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	 - opis/przeznaczenie: teren usług publicznych, ustala się urządzenie alei spacerowych, miejsc 
nasadzeń zieleni ozdobnej, szlak pieszo-rowerowy z platformą widokową, interaktywnymi tablicami 
edukacyjnymi i roślinnością buforową oraz zieloną architekturą


Tereny przeznaczone pod inwestycję charakteryzują się dużą różnorodnością ze względu na walory 
przyrodnicze oraz zmiennością profilu wysokościowego. Planowany przebieg pozwala to na utworzenie 
ścieżki przyrodniczej, która ukaże główne walory terenów atrakcyjnych przyrodniczo zlokalizowanych na 
terenie Ciechanowca (zalew, wody płynące, tereny łąkowe, leśne) oraz pozwoli ukazać panoramę terenów 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca. Planowany przebieg ścieżki pozwoli na 
prowadzenie działalności edukacyjnej ukierunkowanej na działania demonstracyjne związane z 
kształtowaniem siedlisk dla tzw. gatunków „naturowych”. 


2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH     
Prace wstępne:

• uzyskanie niezbędnych map pozwalających na wykonanie przedmiotu zamówienia,

• pozostałe niezbędne prace przygotowawcze.


Dokumentacja projektowa:

• Projekt zagospodarowania terenu  w skali 1: 500,

• Projekt budowlany i wykonawczy, który należy opracować z podziałem na:


o projekt układu komunikacyjnego, 

o projekt rewaloryzacji zieleni obejmujący:


• Operat inwentaryzacyjny zieleni z opisem taksacyjnym oraz wskazaniami gospodarczymi i ochronnymi 
ze szczególnym uwzględnieniem istniejących pomników przyrody,


• Projekt zieleni określający plan odnowień i dosadzeń docelowych, określenie projektowanych 
płaszczyzn trawnikowych,


o projekt elementów małej architektury,

• Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż,

• Inne opracowania niezbędne dla realizacji robót oraz wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i 

sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z przepisów niezbędne do uzyskania pozwolenia na 
budowę,


• Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych dla 
wszystkich branż,


• Opracowanie planu BIOZ dla całego przedsięwzięcia.


Zakres robót budowlanych:

a) Uporządkowanie terenu:


• demontaż murków betonowych

• demontaż elementów małej architektury i oświetlenia

• demontaż ogrodzenia 

• demontaż tablic

• prace niwelacyjne terenu 


b) Uporządkowanie zieleni istniejącej, wprowadzenie nowych nasadzeń:

• wycinka wytypowanych drzew

• redukcja ilości samosiewów samosiewów

• pielęgnacja wyznaczonych drzew

• wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności rodzimej

• wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności okrywowej w tym rodzimej

• nasadzenia roślinności wysokiej i średniej

• wykonanie łąki kwietnej

• wykonanie trawników z siewu
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c) Budowa ciągów komunikacyjnych, placów:

• adaptacja przydeptów pod ciągi piesze w postaci platform drewnianych

• adaptacja terenu pod parking z nawierzchni mineralnej

• budowa ciągów pieszych z nawierzchni mineralnej

• utwardzenie terenu i utworzenie placu z nawierzchni mineralnej

• budowa schodów i rampy dla niepełnosprawnych


d) Montaż elementów małej architektury:

• tablice informacyjno-edukacyjne małe i duże

• tablica z regulaminem

• tablice informacyjne na platformach widokowych

• budki lęgowe dla ptaków

• domki dla owadów

• ławki z oparciem i kosze na odpadki

• barierki 

• tablice dydaktyczne przy gatunkach cennych przyrodniczo z informacjami w alfabecie Braille’a

• montaż ogrodzenia

• montaż oświetlenia

• instalacja stojaków na rowery

• montaż słupków kierunkowych z oznakowanie zgodnym z wytycznymi PTTK

• montaż tablic z grawerowaną mapą układu ścieżek dla osób niedowidzących


e) Budowa obiektów architektonicznych:

• budowa nadbrzeżnych platform widokowych

• budowa wieży widokowej z instalacja odgromową


Zapewnienie nadzoru budowlanego i przyrodniczego nad wykonywanymi pracami.

Przeprowadzenie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zgodnie z 
uzyskanym pozwoleniem na budowę.


Podstawą do wykonania wyżej wymienionych prac projektowych i wykonawczych jest niniejszy Program 
Funkcjonalno - Użytkowy, dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego i wyszczególnione w 
Programie Funkcjonalno - Użytkowym oraz załączniki graficzne.


3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
Wykonawca podejmujący się wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 


• Dokonania przed rozpoczęciem procesu projektowego wizji w terenie. 

• Uzyskania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych. 

• Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych, pozyskania w imieniu 

Zamawiającego wymaganych prawem zgód, porozumień i decyzji, zgodnie z wymaganiami Ustawy z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 poz.1202 z późniejszymi zmianami), w tym 
uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy, wraz 
z poniesieniem związanych z tym kosztów. 


• Opracowania projektu budowlanego i wykonawczego zgodnych z aktualnymi przepisami prawa, w 
szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015r. zmieniającym 
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2015, 


• poz.1554). Projekt musi jednoznacznie określać rodzaj i zakres prac budowlanych, ich lokalizację 
oraz sposób ich wykonania. Projekt musi być zgodny z warunkami technicznymi budowy 
oświetlenia, polskimi normami, musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz być 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Opracowany projekt podlega akceptacji 
przez Zamawiającego. 


• Opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnej z zakresem 
wykonywanych robót, umożliwiającej prawidłowe wykonanie robót budowlanych oraz ich odbiór. 
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Specyfikacja opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
22.09.2015 zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2015, poz.1554), uwzględniająca wszystkie rodzaje wykonywanych robót 
budowlanych wraz z podaniem nazw i kodów CPV. 


• Opracowania przedmiaru robót, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające wszystkie 
rodzaje robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem podstaw do ustalania 
nakładów rzeczowych wraz z ilością jednostek przedmiarowych robót wynikających z opracowanej 
dokumentacji projektowej. 


• Opracowania materiałów do uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.


• Wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez 
Zamawiającego dokumentacją projektową. 


• Realizacja robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 
szczególności z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 
1202 z późniejszymi zmianami). 


• Wykonawca podejmujący się wykonania zadania powinien posiadać stosowną wiedzę i 
doświadczenie, odpowiedni potencjał techniczny i ekonomiczny, dysponować osobami o 
odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, potwierdzonym uprawnieniami do 
projektowania i kierowania robotami budowlanymi.


• Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 3 egz.


3.1.  UWARUNKOWANIA FORMALNE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Wykonawca podejmując się realizacji zadania zobowiązany jest do uwzględnienia w realizacji i 
opracowaniach projektowych:


• zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

• koncepcji zagospodarowania terenu

• mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych z uzbrojeniem terenu

• dokumentacji geotechnicznych

• wypisu i wyrysu z rejestru gruntów

• podstawowych przepisów prawnych, w których zawarte są wymagania, a które powinna spełniać 

dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne

Wykonawca podejmując się realizacji zadania zobowiązany jest do:


• opracowania inwentaryzacji fotograficznej przed przystąpieniem do prac 

• opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami

• opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej zgodnie z przepisami technicznymi, normami

• opracowania Specyfikacji technicznych i odbioru robót

• realizacji robot budowlanych zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem

• opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją wykonanych robót i 

mapą geodezyjna powykonawczą

• opracowania dokumentacji fotograficznej po zakończeniu prac budowlanych


Wszelkie elementy realizowanych prac muszą być zatwierdzone przez Inwestora.


3.2.  UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z LOKALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
Obszar położony jest w centralnej części miejscowości Ciechanowiec pomiędzy ulicami  Łomżyńską, 
Kozarską, Wspólną i Dworską w Dolinie Rzeki Nurzec. Opracowanie  wydziela teren na dwa obszary. 
Pierwszy znajdujący się na działce 1971/5 półwysep z  jedyną drogą dojazdową z wjazdem od strony 
południowej. Nurt rzeki głównej znajduje się od  północy. Obszar ubogi w roślinność przybrzeżną, którą 
stanowią głównie rośliny strefy przybrzeżnej jak trzcina pospolita (Phragmites australis )  czy pałka 
( Typha ).  Obszar drugi stanowi wyspa pomiędzy zalewem na rzece Nurzec, a korytem rzeki i kanału tej 
samej rzeki łączących się na wschodnim brzegu. 


Uwarunkowania związanie z uzbrojeniem terenu
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Elementy niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego nie są związane są z uzbrojeniem terenu. 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU: 

• Komunikacja – stan istniejący: 
Komunikacja w formie formie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej typu Holland oraz dróg 
asfaltowych stanowiących niewielki odsetek całości obszaru. Stan istniejący zadowalający. Liczne ciągi 
piesze w formie przydeptów, zabudowa ciągów pieszych jedynie wzdłuż południowej granicy obszaru oraz 
przejście piesze po szczycie zapory spiętrzającej w części północnej


• Elementy małej architektury - stan istniejący: 
Mała architektura w formie szczątkowej, pozostałości po urządzeniach zabawowych i placach zabaw. 
Ławki, kosze na odpady, tablice informacyjne rozlokowane pojedynczo w sposób niezorganizowany. 
Ogrodzenia w stanie złym i bardzo złym, silnie skorodowane i zdegradowane. Pojedyncze altany bez 
stałych fundamentów.


• Szata roślinna - stan istniejący: 
Szatę roślinną zróżnicowana, charakterystyczna dla terenów nadbrzeżnych dolin rzecznych. Zachowały 
się tu fragmenty obszarów z roślinnością o charakterze naturalnym i półnaturalnym, lasy łęgowe (łęgi 
wierzbowo-topolowe, łęgi olchowo-jesionowe), zbiorowiska wielkich turzyc, roślinność kserotermiczna, 
drzewa iglaste, roślinność torfowiskowa. Szczególnie cenna i bogato porośnięta jest leśna część 

znajdująca się na działce nr 1969/5 o przewadze starodrzewia z głównymi gatunkami którymi są olcha 
czarna (Alnus glutinosa), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) dąb szypułkowy (Quercus robur) i sosna 

pospolita (Pinus sylvestris). Podszyt coraz silniej zdominowany przez siewki drzew liściastych zagrażający 
torfowiskowym bylinom okresowo zalewanych polan. Na obszarze skarp i skarpach przybrzeżnych liczne 
okazy wierzby kruchej (Salix fragilis) i dzikich róż. Ciągi komunikacji kołowej z roślinnością zorganizowaną, 
z okazami szczepionych drzew liściastych. Zaobserwowano wyraźne skupisko olchy czarnej na działce nr 
1971/5. Murawy stanowią głównie trawniki rekreacyjne, pielęgnowane.


• Fauna - stan istniejący: 
Przeprowadzona wizja wskazała na obecność ptaków poprzez liczne gniazda i dziuple w koronach drzew 
oraz w sąsiedztwie opracowywanych obszarów liczne ptactwo wodne.


Struktura roślinna oraz obecność starych drzew parku, stanowi doskonałe miejsce gniazdowania 
wielu gatunków ptaków.


Park, ze względu na wiek drzewostanu, dużą ilość dziupli i naturalnych szczelin w korze drzew, 
stwarza korzystne warunki do bytowania  dla gatunków leśnych (np. zięby, kowalika, pierwiosnka, 
dzięciołów, sikor, drozdów). Niektóre z drzew są porośnięte bluszczem, co dodatkowo zwiększa liczbę 
miejsc do potencjalnego gniazdowania (np. dla kosów).


Starodrzewia, w których znajdują się dziuple oraz inne szczeliny są również dobrym miejscem na 
rozród i kryjówki dla nietoperzy (np. borowca wielkiego (Nyctalus noctula). 

• Uzbrojenie terenu – stan istniejący: 
Na terenie opracowania znajdują się instalacje:


- wodociągowa: budynki gospodarcze i zaplecze gastronomiczne stadionu

-  kanalizacja deszczowa: budynki gospodarcze i zaplecze gastronomiczne stadionu

- elektryczna: budynki gospodarcze i zaplecze gastronomiczne stadionu, słupy oświetleniowe, 

elektrownia wodna


3.3.UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA   
Tereny podlegające inwestycji są objęte formą ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i 
Nurca. Obszar znajduje w strefie konserwatorskiej BI.


4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE    
Obecnie obszar służy jako tereny rekreacyjne lokalnej ludności. Położenie silnie separuje od zabudowy 
mieszkalnej i usługowej  koryto rzeki Nurzec i zalew rzeczny z zaporą wodną. Obszar ma zróżnicowaną 
linie brzegową z licznymi cyplami i skarpami regulowanymi stanem wody. Dzięki położeniu i charakterem 
rzeki, która silnie meandruje i przyspiesza nurt za zbiornikiem wodnym tworzy malowniczy krajobraz o 
zmiennej dynamice. Obszar chętnie odwiedzany przez turystów 
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5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE WYRAŻONE WE 
WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH        

Wielkość obiektu 6,417:

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem – 4,714ha

Planowana długość wszystkich ciągów komunikacyjnych – 2058,62 mb

w tym


• ścieżki nowo-projektowane :1448,39 mb

o ścieżki na podestach drewnianych : 311 mb

o rampy dla niepełnosprawnych i schody drewniane: 54,11 mb

o ciągi piesze z nawierzchni mineralnych: 1083,28 mb


• Łączna długość ciągów komunikacyjnych udostępnionych osobom z niepełnosprawnościami: 2046 mb	
	 


a) Uporządkowanie terenu:

• demontaż ogrodzenia z siatki plecionej: nie mniej niż. 678 mb

• demontaż podwalin pod budynki rekreacyjne: nie mniej niż 9 szt.

• demontaż słupków stalowych: nie mniej niż 4 szt.

• demontaż ławek - nie mniej niż 7 szt.

• demontaż koszy na odpady – nie mniej niż 6 szt.

• prace niwelacyjne terenu – nie mniej niż 816,00m2


b) Uporządkowanie zieleni istniejącej, wprowadzenie nowych nasadzeń:

• wycinka wytypowanych drzew – nie mniej niż 8,00 szt.

• zmniejszenie zasięgu występowania samosiewów na obszarze leśnym działki 1969/5 - 

nie mniej niż 26393m2

• pielęgnacja krzewów dzikiej róży, wierzb opracowywanego obszaru - nie mniej niż 

1807,01m2

• wprowadzenie nowych krzewów liściastych– nie mniej niż 3593,73m2

• wprowadzenie nowych krzewów  iglastych – nie mniej niż 603,96m2


• wprowadzenie nasadzeń róż – nie mniej niż 130,08m2


• wprowadzenie nasadzeń bylin i traw – nie mniej niż 582,94m2

• sadzenie drzew – nie mniej niż 97szt.

• wykonanie łąki kwietnej - nie mniej niż 7123,94m2


‣ w tym reintrodukcja gatunków rzadkich na terenach podmokłych – nie mniej 
niż 1664,89m2


• wykonanie trawników z siewu – nie mniej niż 5316,60m2


c) Budowa ciągów komunikacyjnych, placów:

• adaptacja nawierzchni drogi poprzez usunięcie warstwy masy mineralno-bitumicznej i 

utworzenie parkinu z nawierzchnią mineralną celem organizacji ruchu pojazdów 
kołowych i ograniczenie ich ruchu na projektowanym obszarze: nie mniej niż 
176,13m2


• adaptacja ciągów pieszych (przydeptów) pod  nawierzchnie mineralne -nie mniej niż  
2166,56m2


• wbudowanie obrzeża betonowego - nie mniej niż  2093mb

• zakończenie ścieżek łukowych kostką betonową trapezową typu Piccola, postarzaną 

- nie mniej niż  57,70 mb

• budowa ciągów pieszych w formie podestów drewnianych - nie mniej niż 618,36m2

• budowa pochylni dla niepełnosprawnych – 1kpl. -90m2

• budowa schodów – 1 kpl. 14 stopni  schodowych 32m2

• budowa placu z nawierzchni mineralnych wokół wieży widokowej- nie mniej niż  

331,15m2

• wbudowanie krawężników betonowych wokół parkingu - nie mniej niż 60 mb
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d) Montaż elementów małej architektury:

• montaż ławek – nie mniej niż 38 szt.

• montaż koszy na odpadki – nie mniej niż 35 szt.

• tablice interaktywno-edukacyjne - nie mniej niż 4 szt.

• tablice interaktywno-edukacyjne z funkcją dźwiękową dla osób niepełnosprawnych - 

nie mniej niż 3 szt.

• tablice edukacyjne treścią w formie alfabetu Braille’a – nie mniej niż 19 szt.

• tablica z regulaminem - nie mniej niż 3 szt.

• tablice informacyjne platform widokowych - nie mniej niż 4 szt.

• budki lęgowe dla ptaków - nie mniej niż 15 szt.

• domki dla owadów - nie mniej niż 4 szt.

• budowa elementów zielonej architektury - ALTANA - nie mniej niż 2 szt.

• budowa elementów zielonej architektury - TUNEL - nie mniej niż 45 mb

• montaż lunet obserwacyjnych wieży widokowej - nie mniej niż 2 szt.

• montaż stojaków na rowery -  nie mniej niż 5 kpl. po 5 stanowisk

• montaż ogrodzenia panelowego - nie mniej niż 374 mb.

• montaż furtki o szer. 1m - nie mniej niż 1 szt.

• montaż oświetlenia LED - nie mniej niż 53 szt.

• słupki z oznakowaniem kierunkowym - nie mniej niż 13 szt.

• tablice z grawerowaną mapą układu ścieżek dla osób niedowidzących - 


tablice informacyjne z treścią w formie alfabetu łacińskiego i alfabetem Braille’a


e) Budowa elementów konstrukcyjnych i instalacji:

• budowa konstrukcji stalowej z elementami drewnianymi wieży widokowej wys. 

minimum 20m do podstawy platformy widokowej - 1 szt.

• budowa platform widokowych nadbrzeżnych w konstrukcji drewnianej - 3 szt.

• montaż instalacji odgromowej wieży widokowej - 1 kpl.


Ogólne zasady kształtowania poszczególnych elementów inwestycji przedstawiono na planszy nr 1 pt. 
”Schemat zagospodarowania terenu” – załącznik nr 1.


6. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

6.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.


6.1.1.PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje (ewentualnie  
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów), przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt.


6.1.2.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje 
projektowe:


• dostarczoną przez Zamawiającego,

• sporządzoną przez Wykonawcę.
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6.1.3.ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWĄ I ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa  
i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.


6.1.4.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.


6.1.5.OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.


W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.


Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:


a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.


6.1.6.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy.
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6.1.7.OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.


6.1.8.OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru.


6.1.9.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie umownej.


6.1.10.OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.


6.1.11.STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. 
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami). Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.


6.1.12.MATERIAŁY 

6.1.12.1.ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania  
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST).
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6.1.12.2.POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne 
lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.


6.1.12.3.MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.


6.1.12.4.PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.


6.1.12.5.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.


6.1.12.6.MATERIAŁY ROZBIÓRKOWE I ODPADY 
Materiały pochodzące z rozbiórki, odpady budowlane należy tymczasowo składować w miejscach 
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiały te w 
uzgodnieniu z Inwestorem podlegają ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiały nie 
nadające się do powtórnego wykorzystania będą podlegać likwidacji. Miejsca składowania materiałów 
rozbiórkowych i odpadów budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych. Materiały do likwidacji zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w 
niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane w sposób zgodny z normami, i prawem ochrony środowiska. 
Koszty wywozu materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych oraz ich utylizacji są po stronie 
wykonawcy, i powinny być wliczone w cenę ofertową.


6.1.13.SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  
i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.


6.1.14.TRANSPORT 

6.1.14.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.


6.1.14.2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.


6.1.15.WYKONANIE ROBÓT 

6.1.15.1.PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCA OPRACUJE: 
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) o ile jest wymagany,

• projekt organizacji budowy,

• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.


Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru.


Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.


Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 


� �20



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    www.verticalstudio.pl

	 	 	 	 	 	          	   	 	   biuro@verticalstudio.pl

	 	 	 	 	 	 	 	 	  mobile: +48 503046550


Ochrona różnorodności biologicznej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca w mieście Ciechanowiec	                     
   PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

6.1.16.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.16.1.PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:


• organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru,


• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,


• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,


• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót.


6.1.16.2.ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.


6.1.16.3.POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
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usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do 
pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 


6.1.16.4.BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru.


6.1.16.5.RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań  
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.


6.1.16.6.BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 


6.1.16.7.CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:


1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji:

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:


• Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.


W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.


6.1.16.8.DOKUMENTY BUDOWY 
[1] Dziennik budowy


Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:


• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.


Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.


[2] Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w ST.


[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki  
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.


[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:


a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).


[5] Przechowywanie dokumentów budowy


� �23



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    www.verticalstudio.pl

	 	 	 	 	 	          	   	 	   biuro@verticalstudio.pl

	 	 	 	 	 	 	 	 	  mobile: +48 503046550


Ochrona różnorodności biologicznej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca w mieście Ciechanowiec	                     
   PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane  
do wglądu na życzenie Zamawiającego.


6.1.17.OBMIAR ROBÓT 

6.1.17.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.


6.1.17.2.ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz  
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej, przedmiarze robót.


6.1.17.3.URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót.


6.1.17.4.WAGI I ZASADY WDRAŻANIA 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.


6.1.18.ODBIÓR ROBÓT 

6.1.18.1.RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:


a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

c) odbiorowi częściowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.


6.1.18.2.ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULĘGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.


6.1.18.3.ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.


6.1.18.4.ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 
6.1.18.4.1.ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów końcowych.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 
realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w 
dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.


6.1.18.4.2.DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:


1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,


2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),


3. protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ),

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń,
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10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 


W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.


6.1.18.5.ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”.


6.2.PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

6.2.1.WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 
Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania lub zapewnienia opracowania planu „bioz”. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że roboty budowlane prowadzone będą w pobliżu budynków, 
będących w użytkowaniu.


6.2.2.ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sąsiadujących budowli zwłaszcza istniejącego 
budynku biblioteki, urządzeń, rurociągów, drzew oraz własności osób trzecich. Zabezpieczenie następuje 
na koszt generalnego wykonawcy.


6.2.3.OCHRONA ŚRODOWISKA 
Należy zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy przed zniszczeniem w miejscach, gdzie nie jest 
przewidziane posadowienie obiektów budowlanych lub wykonywanie robot ziemnych.

Wznoszenie obiektów zaplecza technicznego powinno się odbywać w miejscach możliwie najmniej 
zadrzewionych.


6.2.4.DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE 
• uprzątnięcie ogrodzeń i przeszkód

• zabezpieczenie roślin, które zostaną zachowane

• wykarczowanie zbędnych zarośli

• ukształtowanie jej powierzchni terenu, plantowanie, wywóz i utylizacja niepotrzebnej gleby

• zabezpieczenie gruntu urodzajnego,

• zabezpieczenie granicy terenu

• zabezpieczenie rurociągów, które zostaną zachowane przez odpowiednie oznakowanie


Utylizacja śmieci lub wykopalisk wymagających szczególnej kontroli jest zadaniem generalnego 
wykonawcy. Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na własną odpowiedzialność i swój 
koszt.


6.2.5.ORGANIZACJA ROBOT NA PLACU BUDOWY 
Roboty budowlane na placu budowy powinny być wykonane na podstawie projekty organizacji robot. 
Projekty organizacji robot powinny być dostosowane do złożoności inwestycji i powinny zapewnić 
prawidłową realizację.

Projekt organizacji powinien zawierać:


• charakterystykę robot oraz ich zasadnicze parametry,

• projekt zagospodarowania placu budowy,

• szczegółowe zestawienie ilości robot,

• szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonania robot,
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• harmonogramy wykonania robot,

• harmonogram zatrudnienia,

• plan pracy maszyn i urządzeń,

• zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów.


Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji robot należy uwzględnić:

• warunki równoczesnego wykonywania kliku rodzajów robot na odcinkach przylegających do 

siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami innych rodzajów i 
aby roboty nie były wykonywane równocześnie w dwóch poziomach jeden nad drugim bez 
należytego zabezpieczenia


• możliwości wykonywania robot na niższym poziomie,

• potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robot, przy których 

bezpieczeństwo pracowników mogłoby być zamorzone.


6.2.6.ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY 

6.2.6.1.TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY 
Tablica budowy musi być zgodna z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z późniejszymi 
zmianami)

Tablica informacyjna zawierać powinna:


• Rodzaj prowadzonych robot i adres

• numer pozwolenia na budowę albo numer zgłoszenia oraz nazwę, adres i numer telefonu 

właściwego organu nadzoru budowlanego

• Dane inwestora (adres i nurem telefonu)

• Dane wykonawcy robot (adres oraz numer telefonu)

• Imiona i nazwiska oraz numery telefonu następujących osób: kierownika budowy, kierownika 

robot,

• inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantów

• Numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego

• Numer telefonu okręgowego inspektora pracy


Tablica informacyjna budowy powinna być umieszczona w widocznym miejscu od strony drogi publicznej 
lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m.


6.2.6.2.OGRODZENIE 
Wykonawca robot powinien przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych ogrodzić plac 
budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt 
słupków. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,50 m.

W ogrodzeniu należy wykonać oddzielne wejścia dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z urządzeniami 
zabezpieczającymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się.


6.2.6.3.BUDYNKI TYMCZASOWE NA PLACU BUDOWY 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne 
–szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie oraz ustępy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno –
sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.


6.2.6.4.OZNAKOWANIE OBIEKTÓW NA PLACU BUDOWY 
Każdy obiekt a szczególnie obiekty o określonym stopniu niebezpieczeństwa powinny być odpowiednio 
oznakowane. Ostrzeżenia powinny być umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojściach do 
obiektu w odpowiedniej odległości tak, aby informacja dotarła do osób przebywających w pobliżu 
obiektów odpowiednio wcześniej. Zakazy dotyczące obiektów powinny być umieszczone zarówno na 
tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejściowych do obiektu. O zmroku i w porze nocnej tablice 
powinny być oświetlone.
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6.2.6.5.WYPOSAŻENIE PLACU BUDOWY W INSTALACJE 

6.2.6.5.1.INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do:


• wielkości placu budowy

• przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych

• sprzętu z napędem elektrycznym

• potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy z 

uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi

Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji elektrycznych 
powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymaganymi przepisami uprawnienia. Przy 
oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać następujących 
zasad:


•  miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia powinny być w trakcie realizacji inwestycji 
oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.,


•  punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zaistniała możliwość łatwego odczytania 
tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu,


• na placu budowy lub na drogach dojazdowych słupy z punktami świetlnymi powinny być 
rozmieszczone wzdłuż dróg, na ich skrzyżowaniach lub rozgałęzieniach. Na łukach dróg przy 
jednostronnym oświetleniu słupy z punktami świetlnymi powinny być rozmieszczone po 
wewnętrznej stronie łuku,


• Żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach oświetlenie 
sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy włączać po zmroku.


6.2.6.5.2.INSTALACJE WODOCIĄGOWE 
Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykonanymi na 
budowie lub w pobliżu ujęciami wody, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby 
technologiczne, gospodarcze i pitne.

W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę, wodociągową pitną, należy 
wykonywać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.

Zapotrzebowanie na wodę do celów ochrony przeciwpożarowej powinno być dostosowane do gęstości 
zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektów. Zapotrzebowanie to należy 
uzgodnić z wojewódzką komendą straży pożarnej właściwą dla miejsca budowy.


6.2.7.WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU 

6.2.7.1.DROGI DOJAZDOWE NA PLACU BUDOWY 
Przy planowaniu i realizacji dróg dojazdowych na placu budowy należy się kierować następującymi 
zasadami:


• wyznaczyć główną trasę transportową, która w zależności od potrzeb będzie trasą przelotową 
lub o obwodzie zamkniętym,


• podkład i nawierzchnie dróg tymczasowych powinny być dostosowane do przewidywanych 
środków transportu oraz wielkości i masy elementów, które mają być przewożone,


• szerokości dróg powinny być następujące: przy ruchu jednokierunkowym 3,0 m (przy placach 
wyładunkowych 5,5 m), przy ruchu dwukierunkowym 5,5 m (przy placach wyładunkowych 
8,0m),


• odległość osi drogi dojazdowej powinna być uzależniona od rodzaju i wymiarów urządzeń 
podnośnych oraz usytuowania placów składowych dla elementów wielkowymiarowych,


Drogi dojazdowe w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną powierzchnię, dostosowaną do 
środków transportowych, przewidywanych obciążeń i intensywności ruchu. Spadki podłużne nie powinny 
być większe niż 9 %.

Do utwardzenia nawierzchni dróg dojazdowych można stosować Żwir lub tłuczeń kamienny lub 
prefabrykaty Żelbetowe.
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Drogi dojazdowe należy oznakować zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ustalić i podać na 
tablicach

informacyjnych na poszczególnych odcinkach dróg dopuszczalne maksymalne prędkości ruchu 
pojazdów, strefy ograniczonej prędkości, miejsca mijania i inne ważne dla bezpieczeństwa ruchu dane.


6.2.7.2.DROGI I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH ORAZ TRANSPORTU RĘCZNEGO 
POZIOMEGO 

	 Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a 
dwukierunkowego 1,20m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robot budowlanych należy wyznaczyć i oznakować 
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna być dostosowana do używanych 
środków transportowych.

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie 
wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia

ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu.

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w 
odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co 
najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i 
poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową 
a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być 
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 
6,0 m.


6.2.8.SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA PLACU BUDOWY 
6.2.8.1.ZASADY SKŁADOWANIA 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 
składania materiałów i wyrobów.

Przy składowaniu materiałów w warunkach placu budowy w magazynach niestałych należy przestrzegać 
warunków składowania określonych w polskich normach, w świadectwach dopuszczenia materiału do 
stosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm lub świadectw – wymagań określonych przez 
producenta.

Materiały budowlane powinny być grupowane, rozmieszczane i składowane w magazynach w zależności 
od ich rodzaju, ilości i częstotliwości ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowania oraz 
właściwości wytrzymałościowych i fizykomechanicznych warunkujących sposób przechowywania.

Przy grupowaniu materiałów budowlanych należy uwzględnić skutki wzajemnego oddziaływania 
niektórych materiałów jak np. kwasów na metale, olejów na wyroby gumowe itp.

Składowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materiałów w rożnych miejscach lub w rożnych 
warunkach jest niedozwolone.

Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewniać skuteczne 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości użytkowych wskutek 
oddziaływania wpływów atmosferycznych lub innych przyczyn.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy 
materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:


· 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,

· 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.
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Opieranie sk ładowanych materia łów lub wyrobów o p łoty, s łupy napowietrznych l ini i 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.


6.2.9.OCZYSZCZANIE TERENU 
Przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych należy wykonać następujące prace 
przygotowawcze:


· wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem poza obręb przyszłych

robot ziemnych

· oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów, znajdujących się w obrębie placu budowy,

· wykonanie robot rozbiórkowych, zasypanie dołów.


Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być wykonywane 
przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub 
właścicielami, do których te urządzenia należą.

Pnie drzew i krzewów powinny być wykarczowane. Dopuszcza się pozostawienie w gruncie pni drzew i 
krzewów o średnicy do 8 cm, gdy teren jest przeznaczony pod nasyp o wysokości nie mniejszej niż 2,0 m; 
nie wykarczowane pnie powinny być ścięte na wysokości nie wyżej niż 10 cm nad powierzchnią terenu.

Karczowanie drzew o wartości opałowej zaleca się wykonywać sprzętem zmechanizowanym. 
Karczowanie drzew oraz pni powinno być wykonywanie w okresie, gdy grunt nie jest zamarznięty. 

Krzewy i drzewa młode przewidziane do ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy lub na innym 
terenie powinny być wykopane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia w późniejszym ich rozwoju i 
zakopane w gruncie zacienionym.


6.2.10.ZDJĘCIE DARNINY I ZIEMI ROŚLINNEJ 
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli po około 
1,0m po każdej stronie.

Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp, 
plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robot lub zgodnie z decyzją 
administracyjną. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych 
opadów, gdy przewidziana do zgarniania ziemia jest mokra. Zebraną ziemię roślinną należy 
przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi 
rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne 
zebranej ziemi roślinnej.


6.2.11.USUWANIE KAMIENI I GRUZU 
Usuwanie kamieni zalegających na terenie robot ziemnych powinno być dokonane, gdy jest to konieczne 
ze względu na bezpieczeństwo robot oraz w przypadku, gdy ma być wykonywany nasyp, a kamienie 
sięgają wyżej niż 1/36 wysokości nasypu.

Usuwanie kamieni o dużych rozmiarach lub resztek fundamentów budowli, które utrudniają wykonanie 
wykopów, może być dokonane za pomocą maszyn.

Jeżeli na terenie przyszłych robot ziemnych znajduje się zwałowisko gruzu lub innych odpadów, to 
powinno być ono usunięte z miejsca wykonywania robot ziemnych, jeżeli stanowi źródło zagrożenia lub, 
jeżeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadów na placu budowy.


6.2.12.ODWODNIENIE TERENU BUDOWY 
Przed przystąpieniem do robot ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robot.

Roboty związane z niwelacją terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w każdej fazie robot był 
zapewniony stały odpływ powierzchniowych wód opadowych.

Przy wykonywaniu wykopów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie 
wykopu należy sprawdzić, czy nie mogą być one przyczyną niekorzystnego dla robot ziemnych 
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nawodnienia gruntu w innych miejscach, w których występują grunty przepuszczalne nie nawodnione, 
albo czy nie powodują powstania szkód na terenach sąsiednich. Rowy powinny być wykonywane od 
strony spadku i zlokalizowane poza klinem odłamu skarpy wykopu.

Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód opadowych. W tym celu 
powierzchnia terenu powinna być profilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza 
teren robot. Od strony spadku terenu należy wykonać w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza 
prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu.

Roboty ziemne w wykopach należy prowadzić w takiej kolejności, aby w każdej fazie robot łatwe było

odprowadzenie wód opadowych i gruntowych. W tym celu stosować należy odpowiedni system rowków 
lub drenaży odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami. W trudniejszych 
warunkach projekt organizacji robot powinien przewidzieć sposób odwodnienia roboczego.


6.3.ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Zagospodarowanie terenu należy zrealizować zgodnie z uzgodnioną koncepcją i wytycznymi zawartymi w 
programie funkcjonalno – użytkowym. Dobór materiałów i szczegółowe rozwiązania projektowe należy 
każdorazowo przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu.


W projekcie należy uwzględnić niezbędne warunki dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.

	 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

	 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

	 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego.

	 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu 
podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe 
w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie 
mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.

	 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

	 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

	 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy.


W ramach realizacji inwestycji należy wykonać prace porządkowe polegające na usunięciu 
wszelkiego gruzu oraz pozostałości po dawnych budowlach i nawierzchniach, elementach małej 
architektury itp. oraz wykonać prace niwelacyjne. Należy przeprowadzić prace adaptacyjne związane z 
budową umocnienia rowu. Na terenie opracowania należy wyregulować wysokość studzienek sieci 
uzbrojenia podziemnego. 

Należy wykonać cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinkę drzew i krzewów wytypowanych w załączonej 
inwentaryzacji dendrologicznej. Drewno po wycince należy przekazać Zamawiającemu lub wywieźć w 
miejsce przez niego wskazane.
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6.4.MAŁA ARCHITEKTURA/NASADZENIA/NOWO PROJEKTOWANE ELEMENTY 
Dobór elementów małej architektury jest sugestią formy jaką powinny mieć elementy docelowe. Stylistyka 
proponowanych elementów ma neutralny charakter tak aby współgrać z pobliską zabytkową zabudową 
rynku oraz prostą linią zalewu i industrialnym charakterem zapory

Ostateczny kształt powinien zostać skonsultowany z Zamawiającym.

Wszystkie elementy małej architektury będą montowane na stałe w podłożu w fundamentach, zgodnie z 
zaleceniami producenta.


Wszystkie nowo projektowane elementy  zagospodarowania terenu powinny być trwałe, 
bezpieczne, utrzymane w tej samej stylistyce. Wszystkich elementy drewniane powinny zostać 
zaimpregnowane, elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Elementy stałe łączone z 
gruntem za pomocą betonowych fundamentów. Zjazdy dla osób niepełnosprawnych zgodne z 
obowiązującymi normami. Wszystkie elementy powinny posiadać certyfikaty jakości, które powinny być 
przedstawiane Zamawiającemu przed wbudowaniem materiału. 


a) Uporządkowanie terenu: 
▪ demontaż ogrodzenia z siatki plecionej


Wrastająca w przyległe drzewa siatka, będąca reliktem świetności dawnego kompleksu 
wypoczynkowego, stanowiła granice pomiędzy działkami rekreacyjnymi a obszarem leśnym, obecnie 
stwarza zagrożenie zachwianą statyką na skutek korozji


▪ demontaż podwalin pod budynki rekreacyjne

Pozostałości betonowych fundamentów domków rekreacyjnych należy usunąć i uzupełnić miejsce ziemią 
urodzajną


▪ demontaż słupków stalowych

Usunięcie i utylizacja stalowych słupków urządzeń rekreacyjnych zagrażających bezpieczeństwu.


▪ demontaż ławek

Usunięcie i utylizacja pozostałości po konstrukcji ławek, zachowanie/przeniesienie ławek w dobrym stanie 
technicznym w inną lokalizację


▪ demontaż koszy na odpady

Usunięcie i utylizacja pozostałości po elementach betonowych koszy na odpady


▪ prace niwelacyjne terenu 

Mechaniczne plantowanie nadmiaru ziemi z nasypu znajdującego się w północnej części na działce nr 
1969/4


b) Uporządkowanie zieleni istniejącej, wprowadzenie nowych nasadzeń: 
• wycinka wytypowanych drzew 


Wycinka i utylizacja leżących na granicy działki samosiewów wrastających w ogrodzenie o obwodzie 
poniżej 50 cm w obwodzie


• Zmniejszenie zasięgu występowania samosiewów na obszarze leśnym działki 1969/5 

Cięcie i rozdrobnienie samosiewów klona pospolitego i grabów wkraczających na obszar podmokłej łąki 
na obszarze leśnym w związku z tworzeniem warunków do introdukcji roślin zagrożonych wyginięciem.


• pielęgnacja krzewów dzikiej róży, wierzb opracowywanego obszaru

Cięcia pielęgnacyjne w celu odmłodzenia porastających skarpy terenów rekreacyjnych i utylizacja biomasy


• wprowadzenie nowych krzewów liściastych

Wykonanie nasadzeń z rodzimych odmian krzewów liściastych, głównie owocujących stwarzając bazę 
pokarmową dla zwierząt, ptaków i owadów. Rośliny kopane sadzić wczesną wiosną lub późną jesienią, w 
stanie bezlistnym. Rośliny uprawiane w doniczkach można sadzić cały sezon wegetacyjny.

Sadzenie należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.


• wprowadzenie nowych krzewów  iglastych 

Wykonanie nasadzeń z rodzimych odmian krzewów iglastych w celu zwiększenia bioróżnorodności 
obszaru i poprawę estetyki. Rośliny kopane sadzić wczesną wiosną lub późną jesienią, w stanie 
bezlistnym. Rośliny uprawiane w doniczkach można sadzić cały sezon wegetacyjny.

Sadzenie należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.


• wprowadzenie nasadzeń róż 

Wykonanie nasadzeń z rodzimych odmian róż w celu zwiększenia bioróżnorodności obszaru, zwiększenie 
bazy pokarmowej zwierząt i uzupełnienie obecnej szaty roślinnej obszarów służących rekreacji
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Sadzenie należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Rośliny kopane sadzić wczesną wiosną 
lub późną jesienią, w stanie bezlistnym. Rośliny uprawiane w doniczkach można sadzić cały sezon 
wegetacyjny.


• wprowadzenie nasadzeń bylin i traw

Zwiększenie udziału bylin i traw ma na celu nawiązanie do muraw kserotermicznych obszaru i zastąpienie 
obecnych muraw rekreacyjnych roślinami o większym znaczeniu biologicznym. Rośliny kopane sadzić 
wczesną wiosną lub późną jesienią, w stanie bezlistnym. Rośliny uprawiane w doniczkach można sadzić 
cały sezon wegetacyjny.


• sadzenie drzew

Nasadzenia w celu zwiększenia  poszerzenia obszaru leśnego, powiększenia zróżnicowania gatunkowego 
drzew rodzimych oraz  korzystny wpływ na mikroklimat. Rośliny kopane sadzić wczesną wiosną lub późną 
jesienią, w stanie bezlistnym. Rośliny uprawiane w doniczkach można sadzić cały sezon wegetacyjny.


• wykonanie łąki kwietnej, reintrodukcja gatunków rzadkich na terenach podmokłych

Obszar terenów rekreacyjnych zostanie uzupełniony o łąkowe gatunki kwitnące. Łąka kwietna w 
porównaniu z trawnikiem prezentuje bogactwo wielu gatunków roślin, jednocześnie tworząc naturalne 
siedliska dla roślin, owadów i zwierząt, co przekłada się na wzrost bioróżnorodności.  Należy wykonać 
zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

	 Nasadzenia roślin preferujących wilgotny mikroklimat oraz tolerujących okresowe zalewanie na 
obszarze leśnej polany u styku nurtu rzeki Nurzec, zastosowane zostaną gatunki rodzime na skraju 
wyginięcia takie jak mieczyk błotny (Gladiolus palustris), turzyca bagienna (Carex limosa)

kosaciec trawolistny (Iris graminea), lilia złotogłów (Lilium martagon), parzydło leśne (Aruncus dioicus), 
zimoziół północny (Linnaea borealis), Tojad smukły (Aconitum variegatum) oraz rodzime odmiany 
storczyków m.in. listera jajowata, podkolan biały, kruszczyk szerokolistny. Rośliny kopane sadzić wczesną 
wiosną lub późną jesienią, w stanie bezlistnym. Rośliny uprawiane w doniczkach można sadzić cały sezon 
wegetacyjny


• wykonanie trawników z siewu

Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczeń (uporządkowanie 
terenu po wykonanych pracach), siew wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Należy zastosować mieszankę nasion traw o wysokiej odporności na deptanie, dobraną do właściwości 
terenu ze względu na intensywność nasłonecznienia.
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c) Budowa ciągów komunikacyjnych, placów: 
•   nawierzchni drogi poprzez usunięcie warstwy masy mineralno-bitumicznej i utworzenie parkinu z 

nawierzchnią mineralną celem organizacji ruchu pojazdów kołowych i ograniczenie ich ruchu na 
projektowanym obszarze


• adaptacja ciągów pieszych (przydeptów) pod  nawierzchnie mineralne




• wbudowanie obrzeża betonowego  

osadzenie obrzeży betonowych 6/20x25/100 w kolorze grafitowym na ławie z betonu C-15


• zakończenie ścieżek łukowych kostką betonową trapezową typu Piccola, postarzaną 

osadzenie kostki betonowej wibroprasowanej postarzanej mechanicznie na ławie z betonu C-15
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• budowa ciągów pieszych w formie podestów drewnianych 


Zdjęcie poglądowe


podesty z twardego ryflowanego drewna impregnowanego ciśnieniowo lub modrzewia syberyjskiego o 
szerokości ok. 2m osadzone na legarach przytwierdzonych do gruntu. 


• budowa pochylni dla niepełnosprawnych 


Zdjęcie poglądowe


zjazd dla osób niepełnosprawnych powinien być wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
obowiązującymi przepisami. Podesty z twardego ryflowanego drewna impregnowanego ciśnieniowo lub 
modrzewia syberyjskiego o szerokości normatywnej


• budowa schodów 

Zdjęcie poglądowe


schody powinny być wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami. 
Podesty z twardego ryflowanego drewna impregnowanego ciśnieniowo lub modrzewia syberyjskiego o 
szerokości normatywnej.


� �35



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    www.verticalstudio.pl

	 	 	 	 	 	          	   	 	   biuro@verticalstudio.pl

	 	 	 	 	 	 	 	 	  mobile: +48 503046550


Ochrona różnorodności biologicznej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca w mieście Ciechanowiec	                     
   PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

• budowa placu z nawierzchni mineralnych wokół wieży widokowej

PRZEKRÓJ PRZEZ WARSTWY NAWIERZCHNI


1. Warstwa mineralna nawierzchni wodoprzepuszczalnej 3-5 cm

2. Kruszywo łamane ( kliniec 0-31,5mm) min 20cm

3. Piasek kopany (warstwa odsączająca) min 20cm

4. Grunt rodzimy


• wbudowanie krawężników drogowych betonowych wokół parkingu dla samochodów osobowych

PRZEKRÓJ PRZEZ WARSTWY NAWIERZCHNI


1. Warstwa mineralna nawierzchni wodoprzepuszczalnej 3-5 cm

2. Kruszywo łamane ( kliniec 0-31,5mm) min 30cm

3. Piasek kopany (warstwa odsączająca) min 20cm

4. Grunt rodzimy


d) Montaż elementów małej architektury: 
▪ stylizowane ławki z oparciem
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Ławka  w wersji z oparciem i podłokietnikiem ze stali lakierowanej proszkowo min. 160 cm szerokości. 

 Prosta elegancka stylistyka, odpowiednia do różnych aranżacji, przystosowane są do postawienia, 
przykręcenia, zabetonowania.


▪ kosze na odpadki




Zdjęcie poglądowe


Konstrukcja kosza z profila stalowego 40x40 

Stal ocynkowana i malowana proszkowo, elementy drewniane impregnowane i lakierowane 

Wkład do kosza z blachy ocynkowanej, kosz przystosowany do przykręcenia do podłoża


• tablice interaktywno-edukacyjne

Zdjęcie poglądowe
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Konstrukcja z dachem o wymiarach około 1740x240x1990 mm wykonana z malowanych proszkowo profili 
aluminiowych o wymiarach: . - profile słupów 80x80x3 mm, . - profile łączeń poprzecznych oraz profile, z 
których wykonano dach 80x40x3 mm 

Tematyka gier porusza zagadnienia uzupełniające podstawową wiedzę przyrodniczą i ekologiczną z 
różnych obszarów tematycznych. Gry ułatwiają prowadzenie zajęć edukacyjnych w plenerze. Ich budowa 
pozwala na zaangażowanie ruchowe, budowanie koncentracji i koordynacji u dzieci. 

Tablica umożliwia interakcje poprzez wydawanie dźwięków imitujących zwierzęta znajdujące się na danej 
tablicy


• tablice edukacyjne


�  
Zdjęcie poglądowe


Konstrukcja z dachem wykonana z malowanych proszkowo profili aluminiowych.

Tematyka gier porusza zagadnienia uzupełniające podstawową wiedzę przyrodniczą i ekologiczną z 
różnych obszarów tematycznych. Gry ułatwiają prowadzenie zajęć edukacyjnych w plenerze. Ich budowa 
pozwala na zaangażowanie ruchowe, budowanie koncentracji i koordynacji u dzieci.

Tablica wyposażona w formę opisową w postaci alfabetu Braille’a.
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• tablica z regulaminem


Zdjęcie poglądowe

Dane techniczne

Wymiary tablicy 100x75, poziomy stelaż aluminiowy z daszkiem lub bez daszka. Mały stelaż aluminiowy. 
Jest to doskonały nośnik informacji o szerokim zastosowaniu.


• tablice informacyjne platform widokowych 


Zdjęcie poglądowe

Zakres prac obejmuje postawienie nowych tablic drewnianych (możliwość zamiany na stalowe)

- ilość - 3 sztuki 

- materiał : wysokiej jakości drewno - modrzew syberyjski o powierzchni gładko struganej, łączenia trwałe, 
drewno impregnowane oraz olejowane,

 Montaż - zakłada się︎ realizacj︎ę prefabrykowanego fundamentu betonowego posadowionego na materacu 
betonowym
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- tarcza tablicy: blacha stalowa

- uchwyty montaż ︎owe: mocowanie tablicy do słupka przy uż ︎yciu uchwytów monta ︎żowych odpornych na 
czynniki atmosferyczne.

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej (jak dla środowiska C3/C4)

-powierzchnia ekspozycyjna ~0,5m2

 


• budki lęgowe dla ptaków


Budki lęgowe dla ptaków wykonane z trocinobetonu. Skrzynka lęgowa powinna być tak skonstruowana 
by można było ją otworzyć i wyczyścić. Budki lęgowe dla ptaków akceptowane przez Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska, spełniające wszystkie normy ornitologiczne. 

Przykłady budek:


Budka lęgowa typu E 
Dzięcioł duży (Dendrocopos major)

Kowalik (Sitta europaea)

Sikory bogatki Parus major

Sikory modre Cyanistes caeruleus,

Dzięcioł duży najchętniej zajmuje budki lęgowe w typie E, które powinny być wieszane na wysokości od 
50 cm do 20 metrów nad ziemią na terenie starych lasów liściastych, iglastych (sosnowych) lub 
mieszanych z domieszką osiki, parków, alei. Bardzo rzadko dzięcioł duży zajmuje budki lęgowe w typie 
B  wieszane na wysokości od 0,5 do 20 metrów. Zachowana odległość pomiędzy budkami powinna 
wynosić 100-500 metrów. Okres lęgowy dzięcioła dużego to początek maja.  Idealnym materiałem na 
budki dla dzięcioła dużego jest drewno dębowe, ale można je wykonać również z nieco słabszego drewna 
typu świerk, sosna czy topola. Budka powinna mieć otwieraną ścianę przednią.


Budka lęgowa typ A 
Kowalik (Sitta europaea)

Sikory bogatki Parus major

Sikory modre Cyanistes caeruleus, 

Preferowane kierunki zawieszania budek lęgowych typu A to południowy-wschód i północ. Najważniejsze, 
aby budka lęgowa nie była wystawiona na działanie silnego wiatru, deszczów oraz światła słonecznego. 
Najczęściej skrzynki w typie A wiesza się na skrajach lasów liściastych i mieszanych, zadrzewień, parków i 
ogrodów. Budki tego typu wykonuje się zarówno z desek sosnowych, jak i świerkowych, olszowych czy 
brzozowych. Niezwykle istotne jest czyszczenie budek lęgowych zajmowanych przez sikorki z pasożytów. 
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W takiej sytuacji ważne jest, by budka miała otwieraną przednią ścianę, która ułatwi czyszczenie, a dno 
budki nie powinno być szczelne,, gdyż pomaga to w usunięciu pasożytów bez ingerencji człowieka. 


Budki lęgowe dla kowalika (Sitta europaea) powinny być wieszane na wysokości 2,4 do 6 metrów nad 
ziemią na terenie świetlistych dąbrów w pobliżu polan, lasów liściastych (bukowych, olchowych, 
grądowych, topolowych) oraz na terenach zalewowych. Zachowana odległość pomiędzy budkami 
powinna wynosić 20-50 metrów. Okres lęgowy kowalika to kwiecień. 

 
Budki lęgowe dla  sikory bogatki (Parus major) powinny być wieszane na wysokości od 1,2 do 4,5 
metrów nad ziemią na terenie lasów, parków i ogrodów z dużą ilością zagajników, także na terenach 
zurbanizowanych. Zachowana odległość pomiędzy budkami powinna wynosić 20-30 metrów. Okres 
lęgowy sikory bogatki to kwiecień i czerwiec. 


Budki lęgowe dla sikory modrej (Cyanistes caeruleus) powinny być wieszane na wysokości od 1,2 do 4 
metrów nad ziemią na terenie lasów liściastych i mieszanych, zadrzewień, parków i ogrodów. Zachowana 
odległość pomiędzy budkami powinna wynosić 10-30 metrów. Okres lęgowy sikory modrej to kwiecień i 
czerwiec. 


Budka lęgowa typ B

Dzięcioł duży (Dendrocopos major)

Szpak (Sturnus vulgaris)

Kowalik (Sitta europaea) 

 Budka lęgowa typ P

Kos (Turdus merula)

Śpiewak (Turdus philomelos)

Sierpówka (Streptopelia decaocto)


• domki dla owadów - nie mniej niż 4 
szt.





Parametry techniczne

głębokość: 12 cm

długość: 52 cm

powierzchnia wypełniona materiałem odpowiednim do 
zamieszkania owadów

drewno sosnowe, impregnowany pokostem


Montaż

Na pniu drzewa zgodnie z zaleceniami producenta.  Należy 
zamontować poprzez przytwierdzenie do podłoża w sposób 
trwały i zabezpieczający przed przeniesieniem w inne miejsce.


• budowa elementów zielonej architektury - ALTANA 

Do budowy altany wykorzystywane jest wierzba wiciowa (Salix viminalis), Występuje w całym kraju, w 
wilgotnych miejscach nad rzekami i strumieniami. Gatunek ten łączy bardzo istotne cechy z punktu 
widzenia cech środowiska, tzn. odporność na skrajne warunki klimatyczne, choroby, małe wymagania 
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glebowe, duża dynamika wzrostu w kolejnych sezonach wegetacyjnych. Nadaje się do nasadzeń 
nadwodnych, nieodpowiednia na suche gleby.

Wierzba znalazła zastosowanie w ochronie ziemi, wody i powietrza. Jest najefektywniejszą z roślin 
wykorzystywaną do oczyszczania gleby z metali ciężkich, związków toksycznych poprzez wbudowanie 
ich w swoją biomasę. Plantacje wierzby mogą bez szkody dla środowiska utylizować stałe osady 
ściekowe z oczyszczalni, a związki w nich zawarte nie przedostają się do wód gruntowych. Korzenie 
wierzby wychwytują ponad 80% zanieczyszczeń.


Kształt altany uzyskuje się poprzez odpowiednie wyplatanie lub opierając na stelażu metalowym.


• budowa elementów zielonej architektury - TUNEL 
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• montaż lunet obserwacyjnych wieży widokowej 


lunety obserwacyjne (bez mechanizmu wrzutowego) , korpus z metalu, budowa układzie porro, średnica 
obiektywu 100mm, waga 80,0 kg, wysokość 1,5m, obrót poziomy: 0° - 315°, temperatury użytkowania: 
-20°- +40 C° np. FOMEI Observer 25x100 lub inna równoważna. 


• montaż stojaków na rowery


Stojak rowerowy z profilu stalowego 60x60 mm 
malowany proszkowo, z możliwością kotwienia do 
podłoża/montażu do fundamentów


• montaż ogrodzenia panelowego 

Ogrodzenie z siatki panelowej zgrzewanej, ocynkowanej, ze słupkami ocynkowanymi mocowanymi w 
fundamencie betonowym. Wysokość ogrodzenia po montażu ma wynosić min. 150cm. Konstrukcja z 
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elementów umożliwiających szybki montaż na podmurówce betonowej prefabrykowanej. Furtka w tej 
samej stylistyce i kolorystyce

- inne: kolor – spójny z kolorystyką powłoki lakierniczej wieży do akceptacji Zamawiającego 


•montaż oświetlenia hybrydowego wysokiego 


Lampy parkowe LED serii LC-LP-A to lampy w kształcie 
swoistego grzybka, zakrytego ryflowaną szybką . 
Odpowiednio wyprofilowany ryflowany poliwęglan rozprasza 
światło, dzięki czemu źródła światła LD nie rażą w oczy przy 
bezpośrednim patrzeniu w nie, a głowica lamp parkowych 
emituje światło w interesujący stylistycznie sposób. Światło 
kierowane ku dołowi celem zmniejszenia oddziaływania na 
korony drzew i bytujące tam zwierzęta.


• tablice z grawerowaną mapą układu ścieżek dla osób niedowidzących 


tablice informacyjne z treścią w formie alfabetu łacińskiego i alfabetem Braille’a, tablice instalowane na 
słupkach kierunkowych
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• słupki kierunkowe z oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych


zdjęcie poglądowe

Słupki wykonane z elementów drewnianych, stalowych lub w technice łączonej. Oszczędne w stylistyce. Elementy 
stalowe ocynkowane malowane proszkowo, elementy drewniane impregnowane i olejowane. Słupki na stałe 
mocowane do gruntu przy pomocy kotew i fundamentu betonowego.

Elementy łączące zabezpieczone antykorozyjnie.


e) Budowa elementów konstrukcyjnych 

• budowa konstrukcji stalowej z elementami drewnianymi wieży widokowej wys. minimum 20m do 
podstawy platformy widokowej - 1 szt.


- podstawa prowadzenia prac – uzgodnienia z Inwestorem, dokumentacja projektowa, opracowania 
dodatkowe, normy i wytyczne branżowe, wizja lokalna w terenie, 
- materiały i prace budowlane: wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych 
materiałów. Wyroby budowlane, stosowane do wykonania robót budowlanych, muszą spełniać 
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 
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wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 
parametry. 

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji 
technicznej (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają 
zaprojektowane parametry. Przeprowadzenie tych badań zostanie określone w specyfikacji technicznej. 
Przez cały czas realizacji budowy miejsce budowy będzie utrzymywane w czystości, porządku i wolne od 
przeszkód. Miejsce budowy będzie ogrodzone, zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi tego rodzaju prac. Po zakończeniu prac teren w bezpośrednim sąsiedztwie wieży 
zostanie uporządkowany. 
Metody instalowania wieży przedstawione w projekcie Wykonawcy muszą zapewnić minimalny wpływ na 
teren. Wszystkie urządzenia i materiały używane do instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi 
przepisami i normami. 
Czasowe podpory będą odpowiednio zabezpieczone. Przez cały czas budowy miejsca instalacji będą 
utrzymywane w czystości, porządku i wolne od przeszkód. Każde z miejsc instalacji będzie ogrodzone, 
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego rodzaju prac. 

- wieża na rzucie kwadratu o wymiarach podstawy 750x750cm, klatka schodowa w kształcie cylindra 
- wieża widokowa o konstrukcji mieszanej – stalowo-drewnianej na fundamentowych stopach 
żelbetowych, 
- trzon wieży – konstrukcja o głównym układzie nośnym ze słupów stalowych, 
- wysokość całkowita wieży od poziomu posadowienia do podłogi kabiny obserwacyjnej – ok. 20m, do 
- wysokość pomiędzy podestami widokowymi min. 300cm 
- balustrada o konstrukcji stalowo-drewnianej, 
- schody stalowe policzkowe pomiędzy poszczególnymi podestami z krat, wyposażone z czołową listwę 
antypoślizgową, 
- połączenia styków montażowych należy zabezpieczyć przed ingerencją osób trzecich, 
- zabezpieczenie antykorozyjne stali przed montażem elementów zgodnie z normą PN-ISO 12944-5, 
- zabezpieczenie elementów drewnianych poprzez impregnację – trwałość zabezpieczenia min. 10 lat, 

- kolor powłoki lakierniczej wieży spójny z kolorem ogrodzenia panelowego – do uzgodnienia z 
Inwestorem, 
- podesty o raz taras widokowy - oporęczowany i zabezpieczony balustradą w konstrukcji mieszanej – 
stalowo-drewnianej. Podesty oraz taras ma spełniać wszelkie warunki bezpieczeństwa i obciążeń, 

- taras widokowy wyposażony w tablicę informacyjno-edukacyjną pochyłą 1 szt. ukazującą panoramę 
widokową wraz z oznaczonymi charakterystycznymi elementami obszaru – treść oraz zakres do 
uzgodnienia z Zamawiającym, tablica montowana do poręczy w sposób umożliwiający swobodne 
zapoznanie się z treścią 

- luneta obserwacyjna zgodnie z rozdz. 6.4 

- fundamenty wieży: fundament żelbetowy zostanie odpowiednio zaprojektowany i wykonany z 
uwzględnieniem panujących warunków geotechnicznych wynikających z badań geologicznych. Boki i 
wierzch fundamentu, stykające się z gruntem zostaną odpowiednio zaizolowane, 
- żywotność: przewidywana żywotność trzonu wieży obserwacyjnej wynosi minimum sześćdziesiąt (60) 
lat. Wykonawca uwzględni powyższe założenie w swoim Projekcie oraz Specyfikacji Technicznej. 
- gwarancja na konstrukcję i zabezpieczenia antykorozyjne: w swoim projekcie oraz Specyfikacji 
Technicznej Wykonawca uwzględni okres gwarancji na konstrukcje wynoszący min. 10lat, 
- zabezpieczenie antykorozyjne: konstrukcja wieży musi być zabezpieczona antykorozyjnie. Gwarancja 
na zabezpieczenie min. 3lata.


• budowa platform widokowych nadbrzeżnych w konstrukcji drewnianej 

kładki w konstrukcji drewniano-stalowej z nawierzchni z desek z modrzewia syberyjskiego / zamiennie 
rozwiązanie z deski kompozytowej ( przekrój desek na etapie projektu budowlanego), posadowione na 
stopach żelbetowych i materacu betonowym.

	 -legary - modrzew syberyjski /zamiennie kompozyt lub podkonstrukcja stalowa (przekrój i rozstaw 
na etapie projektu budowlanego)

	 -stalowe słupy

	 -prefabrykowane stopy żelbetowe
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	 - materac betonowy ( geosiatka, geowłóknina, kruszywo łamane)
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	 - w razie konieczności sugeruje się zastosowanie balustrady: wysoko ︎ć 1,1m; wykończenie drewno 
modrzew syberyjski /kompozyt na całej wysoko ︎ci


• montaż instalacji odgromowej wieży widokowej 

uziom otokowy ze zbrojeniem elementów fundamentowych wieży, - wartość rezystencji uziemienia niż 
może przekraczać 10Ω, 
	 - łączenia zabezpieczone antykorozyjnie, 
	 - prace wykonywane zgodnie z normą PN-IEC 62305 i powiązanymi 

	 - wieża musi być wyposażona w instalację odgromową zgodnie z Polską Normą w tym zakresie. 
W swoim projekcie i Specyfikacji Technicznej Wykonawca przedstawi rozwiązania dotyczące instalacji 
odgromowej dla wieży, wraz z uziemieniem. 


7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

7.1.WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO 
	 Sadzonki właściwe do wykonania nasadzeń powinny zawierać etykietę z oznaczeniem nazwy 
łacińskiej, formy, wysokości pnia. Należy stosować materiał roślinny spełniający „Zalecenia jakościowe dla 
ozdobnego materiału szkółkarskiego" Związek Szkółkarzy Polskich, Warszawa 2013 r.

Nie dopuszcza się zmian gatunków i odmian bez konsultacji z projektantem.

Materiał powinien charakteryzować się spójnością bryły i wyrównaną wielkością w obrębie odmiany

Sadzonki drzew i krzewów:

Sadzonki powinny posiadać prawidłowy pokrój właściwy dla gatunku i odmiany. Krzewy o dobrze 
ukształtowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkółce minimum 2 lata, z bryłą lub w kontenerach wg 
tabeli. Wysokość i struktura części naziemnej roślin powinny być poprawnie wykształcone w zależności 
od gatunku.

	 DRZEWA I KRZEWY


• system korzeniowy powinien być zwarty, widoczne powinny być liczne drobne korzenie

• rośliny sadzone z bryłą korzeniową nie mogą być uszkodzone, pędy korony u krzewów i 

drzew bez śladów przycinania

• boczne pędy korony powinny być rozmieszczone równomiernie, symetrycznie

• wyraźnie uformowany pąk szczytowy przewodnika

• barwa liści pokrój powinien być charakterystyczny dla gatunku i odmiany

• roczny przyrost powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik


 
Wady dyskwalifikujące materiał roślinny:


• głębokie uszkodzenia mechaniczne

• choroby odgrzybowe i patogeny

• Widoczne ślady żerowania szkodników

• dwupędowe korony

• uszkodzenia bryły korzeniowej lub jej przesuszenie

• martwice I pęknięcia kory

• w odmianach szczepionych, złe zrośnięcie z podkładką


BYLINY I ROŚLINY ZIELNE:

Sadzonki powinny posiadać etykiety z nazwą łacińską 


• rośliny powinny być jednolite w całej partii

• pokrój, barwa kwiatów i liści zgodny z charakterystyką odmiany

• rośliny powinny być pełne turgoru, zdrowe

• przerośnięta, zwarta bryła korzeniowa


Wady dyskwalifikujące materiał roślinny:

• szkodniki i ślady po żerowaniu

• choroby grzybowe i patogeny

• uszkodzone liście i pąki
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• zwiędnięcie


7.2.OGÓLNE ZALECENIA ODNOŚNIE ZAKŁADANIA TERENÓW ZIELONYCH 
Wszelkie prace powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą przez wykwalifikowaną 

firmę z udokumentowanym doświadczeniem w zakładaniu terenów zielonych.

Realizacja projektu powinna pozostawać pod  nadzorem Inspektora  ds. Zieleni. Materiał szkółkarski 

powinien uprzednio zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, Inspektora Zarządu ZIeleni 
Miejskiej lub osobę do tego wyznaczoną, pod kontem zgodności z założeniami projektu ze względu na 
wielkość i jakość sadzonek.


7.3.PRACE PRZYGOTOWAWCZE, OCHRONA DRZEWOSTANU ISTNIEJĄCEGO 
Grunt pod obsadzenia winien być odchwaszczony, oczyszczony  i odpowiednio uprawiony w 

zależności od rodzaju roślin. W przypadku podejrzeń o zanieczyszczenia chemiczne, należy go poddać 
szczegółowej analizie. Ewentualne uzupełnienie głębokich wykopów musi być wykonane gruntem 
rodzimym (materiałem pochodzącym z wykopów wolnym od zanieczyszczeń budowlanych). Należy 
zwrócić uwagę, aby poniżej 1- 1,2m nie sypać wierzchniej warstwy gruntu z zawartością materiału 
organicznego. W przypadku uzupełniania wykopów, grunt delikatnie zagęszczać warstwami. Należy 
upewnić się czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny. Jeżeli został mechanicznie zagęszczony 
podczas prac budowlanych należy go spulchnić do warstw niezagęszczonych, tak by wody opadowe 
swobodnie przesiąkały. Jeżeli wystąpi podejrzenie, i woda może stagnować na którejkolwiek warstwie 
gruntu w obrębie systemu korzeniowego projektowanych roślin (dotyczy to szczególnie dołów pod drzewa 
projektowane), należy wykonać drenaż.


W RAMACH ZABEZPIECZENIA DRZEW NALEŻY WYKONAĆ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI: 

• zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 

m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić́ najbliższych 
konarów, dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w 
ziemi), 


• jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, 
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego 
lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ) - opaski należy 
stosować w odległości co 40-60 cm od siebie – czyli min 3 na pniu, podlewanie wodą w 
ilości ok. 20 dm3 na l szt. drzewa w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań 
Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni przez cały czas trwania robót, przykrycie korzeni matami 
słomianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa, 


• w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od 
obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy 
natychmiast położyć nową nawierzchnie, lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną 
jutą, 


• należy podwiązać nisko osadzone gałęzie.  
 
ZABEZPIECZENIE GRUP DRZEW: 


• wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdej grupy drzew 
(maks. do 2m), deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych w 
grunt i rozmieszczonych co około 1,5m, 


•  ogrodzenie powinno ochraniać zarówno pnie jak i korony drzew.


ZASADY PROWADZENIA ROBÓT W ZASIĘGU KORON I 2 M OD OBRYSU KORONY DRZEWA

Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich 

drzew tj. w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony: 

•  nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe, 

•  nie były składowane materiały budowlane, 

•  nie powinien poruszać się sprzęt mechaniczny, 

•  nie zaszły zmiany poziomu gruntu, 
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•  prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, a szczególnie 
w pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku zimowego roślin tj. od 
listopada do marca, 


•  czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu. 

•

PIELĘGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 


•   proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa, 

•    wykonanie cięć sanitarnych korzeni (wszystkie cięcia korzeni wykonywać pod kątem 

prostym); przy 

• określaniu miejsca cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem rozgałęzienia, lecz 

dokonać go tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy), 

•  zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnującym, 

•  na bieżąco przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni, 

•  wskazane jest, aby przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, 

dotychczasową ziemię zastąpić bardziej zasobną. 

W przypadku uszkodzenia gałęzi wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 


•  usunięcie uszkodzonych gałęzi (przy cięciu gałęzi o średnicy powyżej 3 cm cięcia należy 
wykonywać zawsze trzyetapowo),


•  zabezpieczenie ran natychmiast po usunięciu żywej gałęzi,

•  wyrównanie powierzchni cięcia i uformowanie powierzchni rany. 


W przypadku powstania ubytków powierzchniowych wykonuje się następujące zabiegi 
pielęgnacyjne: 


•  wygładzenie i uformowanie powierzchni rany, 

• uformowanie krawędzi rany (ubytku). 


7.4.WYTYCZNE ODNOŚNIE SPOSOBU WYKONANIA NASADZEŃ DRZEW 
Wszystkie drzewa należy sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą w celu zapewnienia im prawidłowego 

wzrostu i  rozwoju. Nasadzenia drzew należy wykonać wczesną wiosną lub jesienią, zgodnie ze sztuką 
ogrodniczą. Wymagania dotyczące jakości i wielkości sadzonek według 6.1  - Jakość materiału 
szkółkarskiego.


Drzewa należy sadzić w doły o średnicy min. 1,2 m i głębokości dostosowanej do wielkości brył 
korzeniowych, z całkowitą zaprawą ziemią urodzajną. 


- posadzone drzewa należy opalikować  zgodnie z rysunkiem nr 1sd. Paliki powinny być 
okorowane, zaostrzone na końcu i nieimpregnowane. Należy zabezpieczyć część drzewa w miejscu 
zamocowania taśmy elastycznej np. wężem gumowym, aby nie doszło do uszkodzenia kory. 


- nie należy przycinać przewodnika. Nie wolno zasilać roślin związkami azotowymi w pierwszym 
roku po posadzeniu.




- materiał nie może być przechowywany dłuższy czas w chłodni. Po posadzeniu należy 

przeprowadzić ciecia prześwietlające i formujące pod nadzorem Architekta nadzorującego realizacje 
projektu. 
Warunki wykonania: 


- przy sadzeniu należy uwzględnić pozostałe roboty tj. wykonanie dołów i przygotowanie gruntu, 
stabilizacje  
drzew i układanie rur drenarskich. 


- elementy opakowania należy usunąć przed sadzeniem, zostawiając siatkę, jutę lub inne tkaniny 
zabezpieczające bryłę korzeniowa przed rozsypaniem. 


- drzewo należy sadzić na taka sama głębokość na jakiej rosło w szkółce. 

- wierzchnice i ziemie żyzna, stanowiąca wypełnienie dołu, delikatnie zagęszczać wodą podczas 

wypełniania. 

- rośliny po posadzeniu obficie podlać. Pnie drzew, od podstawy do korony, należy owinąć tkaniną 

jutowa i  
pozostawić na okres 24 mies.
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- w obrębie systemu korzeniowego należy zamontować system napowietrzający strefę korzeniową.  
system rur drenarskich odpowiedniego poziomu wymiany gazowej w należy zabezpieczyć kielichem, 
którego górna krawędź znajdzie się kilka cm powyżej poziomu gruntu i będzie zlicowana z poziomem 
wykończenia terenu.  

7.5.WYTYCZNE DOTYCZĄCE SADZENIA KRZEWÓW, TRAW I BYLIN 
Krzewy i byliny o dobrze ukształtowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkółce minimum 2 lata, z 

bryłą lub w kontenerach wg tabeli. Wysokość i struktura części naziemnej roślin powinny być poprawnie 
wykształcone w zależności od gatunku. Szczegółowy dobór gatunkowy zawarty został w tabelach 
zbiorczych. 
Przed rozpoczęciem sadzenia należy odpowiednio rozmieścić rośliny. Rośliny należy posadzić we 
wcześniej uprawionym gruncie, na takiej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce. Pojemniki należy 
usunąć przed sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie należy uciąć. W miejscu wyznaczonym na 
sadzenie należy wykopać odpowiedniej wielkości dołki tak, aby nie spowodować uszkodzenia bryły 
korzeniowej, zaginania i ściskania korzeni. Po umieszczeniu bryły dołki wypełnić uprzednio wykopanym 
materiałem. Dołki należy zapełniać zagęszczając tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego. Materiał 
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stanowiący wypełnienie wokół korzeni powinien być odpowiednio zagęszczony wodą w celu 
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.Należy starannie podlać rośliny natychmiast po posadzeniu. 
Sadzenie krzewów na skarpie należy przeprowadzić z należyta starannością. Krzewy sadzimy podcinając 
skarpę wg. rysunku 1skb.


7.6.WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA MURAWY 
Projektowane trawniki należy wykonać siewem zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Trawnik należy 

zakładać w  sezonie wegetacyjnym najpóźniej do połowy września. Na przygotowane wcześniej ubite 
podłoże nawieźć 15 cm ziemi urodzajnej. Ziemię wymieszać z nawozem mineralnym, zwałować, 
a następnie wysiać nasiona za pomocą siewnika w dwóch prostopadłych kierunkach. 


Należy zastosować mieszankę traw na trawnik uniwersalny np. w składzie: życica trwała NAKI 
(Lolium perenne ‘Naki’) - 65%, kostrzewa owcza Bonito (Festuca ovina ‘Bonito’) - 5%, kostrzewa 
czerwona Areta (Festuca rubra ‘Areta’) - 20% kostrzewa czerwona Adio (Festuca rubra ‘Adio’) - 5%, 
wiechlina łąkowa Balin (Poa pratensis ‘Balin’) - 5%.


Po wysianiu nasion w ilości zalecanej przez producenta, ale nie mniejszej niż 40g/mkw, nasiona 
przykryć cienką warstwą gleby grabiąc sprężystymi grabiami i zwałować. Po tych czynnościach trawnik 
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należy podlać rozproszonym strumieniem wody uważając, aby nie wypłukać nasion. Celem przyspieszenia 
wzrostu trawy, można pokryć ziemię agrowłókniną ściółkującą o gramaturze 20g/m²


Pierwsze koszenie trawy należy przeprowadzić, gdy źdźbła osiągną wysokość 8-10 cm – skrócenie o 
1-1,5 cm. Następne koszenia wykonywać coraz niżej, aż do osiągnięcia żądanej wysokości koszenia – 
proponowane 3-3,5 cm.


UWAGA! Wszystkie trawniki zniszczone w trakcie prowadzenia robót budowlanych należy odnowić w 
taki sam sposób jak przy zakładaniu trawników, zwracając szczególną uwagę na wyrównanie poziomu 
nowo zakładanego trawnika do niezniszczonej istniejącej jego części, tak aby powierzchnia trawnika była 
równa.


7.7.PIELĘGNACJA NASADZEŃ W OKRESIE GWARANCJI 
Pielęgnacja drzew, krzewów i bylin


Wszystkie nasadzenia roślin należy objąć pielęgnacją gwarancyjną i pogwarancyjną w okresie 
minimum 3 lat. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na:


•  regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do września - w zależności 
od warunków pogodowych, oraz raz w miesiącu w okresie spoczynku roślin od września do kwietnia – 
w zależności od warunków pogodowych, zgodnie ze sztuką ogrodniczą,


•  podlewanie w okresie suszy  drzew (od 50 do 150L wody na sztukę w zależności od 
egzemplarza )


•  regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od maja do sierpnia, a poza 
okresem wzmożonego wzrostu roślin, od sierpnia do maja, w zależności od potrzeb,


•  Zastosowanie dwóch rodzajów nawozów nawożenia wiosenne wpływające na zwiększenie 
masy roślinności, oraz wpływające na dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych do 
prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roślin oraz od 
zasobności gleby w składniki odżywcze.


•   usuwaniu odrostów korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,

• poprawianiu ukształtowanych wokół drzew mis - według potrzeb,

• uzupełnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku,

• uzupełnianiu palikowania i wiązadeł drzew - w razie potrzeby,

• wymianie uszkodzonych roślin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,

• wymianie roślin, które się nie przyjęły, przycięciu złamanych i/lub chorych gałęzi - w razie 

potrzeby,

• ciecia formujące – ciecia mające na celu wyprowadzenie i utrzymanie określonego pokroju i 

kształtu /wielkości korony- 4 razy w ciągu roku,

• regularnych cięciach zagęszczających, pielęgnacyjnych i sanitarnych roślin - 1 raz w roku,

• oprysku w razie wystąpienia chorób i/lub szkodników - w razie potrzeby,

• regularnym wygrabianiu liści w okresie jesiennym oraz uzupełniającym wygrabianiu w okresie 

wiosennym.

Wszelkie prace pielęgnacyjne należy prowadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą.


7.8. NAWIERZCHNIE MINERALNE 

7.8.1.WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów:


Właściwości/parametr Jedn. miary Wartość faktyczna
W a r t o ś ć 
wymagana wg 
DIN 18 035-5

Rozkład wielkości ziaren M-% - -

Rodzaj kamienia   kamień naturalny  

Kolor   beżowy  
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Określenie przepuszczalności wody (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.3.2, załącznik 3):


Określenie wytrzymałości powierzchni na ścinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.2.3):


UWAGA: 
Aby uzyskać wysoką jakość Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie może 
zostać odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W 
związku z tym zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych 
powierzchniach należy użyć ubijaka ręcznego.

Materiały do wykonania Nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność zbliżona 
jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością.

• Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź 

ręcznie.

• Pochylenie podłużne drogi z Nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia 

poprzecznego. Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno mieć pochylenie 
poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil 
daszkowy.


• Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego 
walca.


• Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna.

• Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. 

Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę.

• W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać.

• Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej.

• Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić 

nawierzchnię.

• Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków 

pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.)

• Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury 

zamarzania.


Postać ziaren   łamane  

Powierzchnia   szorstka  

Gęstość wg metody Proctora (PPR) g/cm3 2,014  

Optymalna zawartość wody (wPR) % 11,5  

Przepuszczalność wody „k” cm/s 14,0 x 10-4 1,0 x 10-4

Wytrzymałość powierzchni na ścinanie kN/m2 51,4 50,0

	   Wyniki doświadczeń (cm/s)

Średnia z 9 pomiarów Kw = 14,0 x 10-4

Wymóg Kw ≥ 1,0 x 10-4

  Wartości zmierzone (kN/m2)

Średnia z 3 pomiarów tS = 51,4

Wymóg tS ≥ 50,0
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7.8.1.1.MATERIAŁY DO WYKONANIA WARSTWY 
	 OPIS PRODUKTU: 
Nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placów zabaw, pól 
golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.

	 SKŁADNIKI: 
Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców, takich jak; 
łupki wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. Nawierzchnia jest całkowicie przyjazna 
dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości.

	 WŁAŚCIWOŚCI: 
Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporny na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych 
oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest nie brudzący. 

Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich.

	 DANE TECHNICZNE: 
Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.

	 WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE: 
Nawierzchnia jest osadzana na głębokość 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2-3 %


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI

W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału Nawierzchni należy:


• poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm,

• nanieść nową warstwę nawierzchni i wielokrotnie walcować.

• Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację, a w przypadku 

intensywniejszego użytkowania dwa razy w roku:

• lekkie poluzowanie za pomocą grabi,

• w razie potrzeby nanieść nową warstwę Nawierzchni; materiał powinien mieć niewielką 

wilgotność,

• powierzchnię przewalcować,

• na koniec ściągnąć lub wyrównać urządzeniem do pielęgnacji o szerokości minimum 2 m.


7.9.REALIZACJA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

7.9.1.SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do ustawienia elementów małej architektury powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:


• łopaty,

• poziomice,

• szpadle,

• kielnie,

• taczka,

• betoniarka.


7.9.2.TRANSPORT 
Transport elementów małej architektury może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów.

W czasie transportu elementy małej architektury muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem.


7.9.3.WYKONANIE ROBÓT 
Montaż elementów małej architektury w miejscach wskazanych w projekcie wykonuje się zgodnie ze 
wskazówkami producenta. Elementy te powinny być montowane trwale w podłożu, tzn. powinny posiadać 
stopy betonowe, których wykonanie ustala producent.
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7.9.4.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola w czasie montażu ławek, koszy na śmieci oraz lamp parkowych polega na sprawdzeniu:

zgodności posadowienia elementów małej architektury z dokumentacją projektową, pod względem 
rozmieszczenia, ilości, jakości elementów wyposażenia (zgodności pod względem projektowanej formy, 
zgodności kolorystycznej, impregnacji, stabilności posadowienia).


7.9.5.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest:


• 1 szt. (sztuka) elementu małej architektury.


7.9.6.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg specyfikacji dały wyniki pozytywne.

Cena montaż 1 szt. i/lub mb elementu małej architektury obejmuje:


• roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia, wykopanie dołków pod stopy 
betonowe,


• wykonanie stóp betonowych,

• mocowanie elementów do stóp betonowych.


7.9.7.PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
PN-ISO-1461 ocynkowanie ogniowe,

PN-80/C-81531 określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej,

PN-75/C-81518 oznaczenie porowatości powłok lakierowanych,

PN-79/H-97070 ochrona przed korozją (pokrycia lakierowane),

PN-86/C-81553 ocena zniszczeń powłok,

PN-88/H-84020 kształtowniki zamknięte prostokątne gięte na zimno.

IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

8. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 
WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Zakres prac budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym jest zgodny z 
obowiązującymi miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


9. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający posiada oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
terenu na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia.

Zamawiający dostarczy w/w oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi to prawo.


10. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiot zamierzenia budowlanego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w 
szczególności z:


• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202)

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986)

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1570)

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2018 poz. 142)

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2018 poz. 799)

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2018 poz. 992)

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 

poz. 1073)

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. 2018 poz. 620)
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• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późniejszymi zmianami)

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2222 z późniejszymi 

zmianami)

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2017 poz. 2101)

• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. 2017 poz. 1023)

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2017 poz. 

2187 z późniejszymi zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 poz. 1422 z 
późniejszymi zmianami)


• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 
2016 poz. 124)


• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 109, poz. 719)


• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z 
późniejszymi zmianami)


• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz.401)


• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 2013 poz. 1129)


• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., 
Nr 120, poz. 1126)


• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389)


• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133)


• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, 
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także 
badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2017 poz. 1265)


• Normy, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 
projektowych aktualnych na dzień wykonywania opracowań projektowych


• Inne ustawy i rozporządzenia oraz akty prawne odpowiadające przedmiotowi zamówienia

• Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej


Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw, przepisów oraz uwzględniać  
je w opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.


11. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

11.1.KOPIA MAPY ZASADNICZEJ TERENU INWESTYCJI 
Zamawiający posiada kopię mapy zasadniczej dla całego przedmiotu zamówienia w skali 1:1000 i 1:500.


� �57



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    www.verticalstudio.pl

	 	 	 	 	 	          	   	 	   biuro@verticalstudio.pl

	 	 	 	 	 	 	 	 	  mobile: +48 503046550


Ochrona różnorodności biologicznej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca w mieście Ciechanowiec	                     
   PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

11.2.WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO – WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB 
POSADOWIENIA OBIEKTÓW 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań gruntowo – wodnych w niezbędnym zakresie.


11.3.ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 
Wszelkie działania inwestycyjne w granicach obiektów lub obszarów wpisanych do rejestru zabytków 
wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Inwestor posiada „wykaz obiektów chronionych na podstawie zapisów ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” .


11.4.INWENTARYZACJA ZIELENI 
Zamawiający posiada inwentaryzację zieleni. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej 
terenu.


11.5.DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA 
ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

Zamawiający nie posiada przytoczonych w tym punkcie badań.

W razie potrzeby wykonania analiz i badań związanych z zakresem tego punktu będą one realizowane 
przez Wykonawcę.


11.6.POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 
Zamawiający nie posiada przytoczonych w tym punkcie badań.

W razie potrzeby wykonania pomiarów i badań związanych z zakresem tego punktu będą one realizowane 
przez Wykonawcę.


11.7.INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, JEŻELI 
PODLEGAJĄ ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, 
ROZBIÓRKOM LUB ADAPTACJOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, 
INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW 
PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE UWARUNKOWANIE TYCH ROZBIÓREK 

Zamawiający posiada inwentaryzację zieleni.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania mapy do celów projektowych jako podstawy do wykonania 
dokumentacji projektowej.

Wykonawca zapewnia kompleksową obsługę geodezyjną budowy (wznowienie punktów granicznych na 
dzień przekazania budowy, wyznaczenie punktów sytuacyjno – wysokościowych, wykonywanie pomiarów 
bieżących, prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzację powykonawczą, odtworzenie punktów 
granicznych w przypadku ich zniszczenia).

Wszelkie działania inwestycyjne na terenach wpisanych do rejestru zabytków wymagają zgody 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


11.8.POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I 
REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI 
WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I 
TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 

Wykonawca zobowiązany jest do:

• uzyskania wszelkich dokumentów, uzgodnień i opinii z przedmiotami wymaganymi przepisami

• uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wydania decyzji pozwalającej 

na wykonanie przedmiotu zamówienia

• uzyskania wszelkich uzgodnień rzeczoznawców, dodatkowych analiz i opracowań 

pozwalających na wykonanie przedmiotu zamówienia
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Wszelkie działania inwestycyjne na terenach wpisanych do rejestru zabytków wymagają zgody 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


11.9.DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I 
JEJ PRZEPROWADZENIEM 

Wykonawca w ramach zadania przed rozpoczęciem robot projektowych i budowlanych zobowiązany jest 
na podstawie niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego uzgadniać wszystkie materiały wyjściowe 
do projektowania z Inwestorem oraz właściwym Konserwatorem Zabytków dla tego terenu.

W szczególności winien uzgodnić badania geologiczne, sondaże, opinie i ekspertyzy dotyczące 
przedmiotu zamówienia.

Wykonawca na wszystkie uzgodnienia musi posiadać decyzje pisemną Inwestora.

Wykonawca opracowuje projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu, plan BIOZ 
zadania oraz wszelkie inne projekty i dokumenty wynikające z przedmiotu zamówienia (np. dokumentację 
konserwatorską).

Wykonawca wszystkie opracowania winien złożyć do akceptacji przed złożeniem wniosku o pozwolenie 
na budowę.

Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu w 
budownictwie.

Cała korespondencja otrzymywana na etapie projektowym i wykonawczym (wszelkie opinie, uzgodnienia, 
wymogi itp.) winna trafiać do wiadomości Zamawiającego.


Dokumenty będące w posiadaniu Inwestora:

• mapa do celów opiniodawczych w skali 1:1000; 1:500;

• mapa glebowa;

• wykaz obiektów chronionych na podstawie zapisów ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami;

• Koncepcja zagospodarowania terenu


	 	 1.	 Koncepcja zagospodarowania terenu

	 	 1b.	 Koncepcja zagospodarowania terenu - „Wizualizacje elementów szczególnych”


Osoby biorące udział w opracowaniu:

		 mgr inż. arch. Piotr Lisowski

		 inż. arch. kraj. Szymon Wientzek
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